



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL JR. TARANCATO, JR REY DEL VRAEM Y PSJE DEL CENTRO POBLADO DE CATARATA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2625516.

CIRCULAR N°003-2025-CE-EPF/OXI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA.

DE : Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 79-2025-A-MDP/LC.

ASUNTO : REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA

FECHA : 06 de junio de 2025.

El Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 79-2025-A-MDP/LC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N°29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI para la selección de la Empresa Privada Financista que financiará y ejecutará el proyecto de inversión denominado "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL JR. TARANCATO, JR REY DEL VRAEM Y PSJE DEL CENTRO POBLADO DE CATARATA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2625516".

ACTA N°003-2024-CE -EPF/OXI

LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA:

Que, siendo las 10: 00 am del viernes 06 de junio de 2025, reunidos los integrantes del comité especial, responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la empresa privada Financista que tendrá a cargo el Financiamiento de la formulación del expediente técnico, ejecución, supervisión y liquidación de obra.

Esta sesión tiene por finalidad someter a votación la reprogramación del calendario del proceso de selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI.

Apertura de la sesión:

- El presidente del comité inicia la sesión sustentando la necesidad de reprogramar el calendario establecido para el Proceso de Selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI, debido a la sobrecarga laboral generada por las actividades de la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2025 a desarrollarse el sábado 14 de junio del presente año.

Así mismo se precisa que, durante las últimas semanas, los demás integrantes del comité responsables del proceso de selección se han visto considerablemente recargado por las exigencias propias de la recopilación, sistematización y presentación de información solicitada para la Rendición de Cuentas, actividad que requiere especial atención, coordinación interáreas y cumplimiento de plazos institucionales.

Esta carga laboral adicional está limitando el tiempo operativo disponible para avanzar con normalidad en las etapas previstas del Proceso de Selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI, pudiendo comprometerse la eficiencia, transparencia y rigurosidad que este procedimiento exige. A fin de garantizar el correcto desarrollo del proceso, se considera necesario una reprogramación de las fechas del calendario del proceso de selección, la cual permitirá culminar satisfactoriamente los compromisos vinculados a la Rendición de Cuentas y continuar con el proceso de selección en condiciones óptimas.

- Por lo que se propone reprogramar el cronograma del proceso de selección, manteniendo la secuencia de actividades, pero ajustando sus fechas, misma que se detalla en el siguiente cuadro.

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PICHARI
 LA CONVENCIÓN - CUSCO
 Econ. Tifo Soto Escobar
 PRESIDENTE y 1er MIEMBRO
 COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PICHARI
 LA CONVENCIÓN - CUSCO
 Ing. Percy Alberto Quispe Tello
 2do MIEMBRO
 COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PICHARI
 LA CONVENCIÓN - CUSCO
 CPC Celestino Cuco Castillo
 3er MIEMBRO
 COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL JR. TARANCATO, JR REY DEL VRAEM Y PSJE DEL CENTRO POBLADO DE CATARATA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2625516.

ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	14/05/2025
Presentación de Expresiones de interés (1)	15/05/2025 AL 23/05/2025
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	15/05/2025 AL 23/05/2025
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	26/05/2025 AL 29/05/2025
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	30/05/2025
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	16/06/2025
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	17/06/2025 AL 20/06/2025
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	23/06/2025
Consentimiento de la Buena Pro (8)	El 23/06/2025 (de existir una sola oferta) Hasta 03/07/2025 (de existir dos o más ofertas)
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	07/07/2025

- Acto seguido se somete a votación y se aprueba por unanimidad la Reprogramación del calendario del proceso de selección N° 001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA.


Proyecto "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL JR. TARANCATO, JR REY DEL VRAEM Y PSJE DEL CENTRO POBLADO DE CATARATA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2625516".

Por lo que firman en señal de aceptación a la presente los Miembros del comité encargado de conducir el Proceso de selección de la Empresa Privada Financista, siendo las 10:40 am del 06 de junio de 2025.

Presidente y Primer Miembro Titular


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
 LA CONVENCION - CUSCO
 Econ. Tito Soto Escobar
 PRESIDENTE y 1er MIEMBRO
 COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Segundo Miembro


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
 LA CONVENCION - CUSCO
 Ing. Percy Alberto Quispe Tello
 2do MIEMBRO
 COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Tercer Miembro


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
 LA CONVENCION - CUSCO
 CPC. Celestino Curo Castillo
 3er MIEMBRO
 COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO