



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AVIACION EN PICHARI CAPITAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2643246.

CIRCULAR N°002-2025-CE-EPF/OXI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA.

DE : Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 79-2025-A-MDP/LC.

ASUNTO : REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA

FECHA : 17 de junio de 2025.

El Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 79-2025-A-MDP/LC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N°29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI para la selección de la Empresa Privada Financista que financiará y ejecutará el proyecto de inversión denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AVIACION EN PICHARI CAPITAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2643246".

ACTA N°002-2025-CE -EPF/OXI

LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA:

Que, siendo las 04:00 pm del día del martes 17 de junio de 2025, reunidos los integrantes del comité especial, responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la empresa privada Financista que tendrá a cargo el Financiamiento de la formulación del expediente técnico, ejecución, supervisión y liquidación de obra.

Esta sesión tiene por finalidad someter a votación la reprogramación del calendario del proceso de selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI.

Apertura de la sesión:

- El presidente del comité inicia la sesión sustentando la necesidad de reprogramar el calendario establecido para el Proceso de Selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI, debido al corte del fluido eléctrico registrada en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Pichari durante el día martes 17 de junio del presente año.

Dicho corte impidió el uso de los equipos informáticos y sistemas necesarios para la elaboración, revisión y carga de documentos, así como la comunicación interna entre los miembros del comité. Esta situación generó un retraso considerable en la ejecución de las etapas previstas, afectando el normal desarrollo del procedimiento de selección.

Asimismo, se precisa que la falta de energía eléctrica limitó el acceso a las plataformas digitales institucionales y al sistema de gestión de documentos, herramientas fundamentales para garantizar la trazabilidad, transparencia y cumplimiento de los plazos establecidos.

Frente a esta situación imprevista, y con el fin de asegurar la continuidad del proceso bajo condiciones técnicas y administrativas adecuadas, se considera necesario reprogramar el calendario del proceso de selección. Esta medida permitirá restablecer el ritmo de trabajo y asegurar el cumplimiento riguroso de las disposiciones normativas que rigen el presente procedimiento.

- Por lo que se propone reprogramar el cronograma del proceso de selección, manteniendo la secuencia de actividades, pero ajustando sus fechas, misma que se detalla en el siguiente cuadro.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AVIACION EN PICHARI CAPITAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2643246.

ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	30/05/2025
Presentación de Expresiones de interés (1)	02/06/2025 AL 10/06/2025
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	02/06/2025 AL 10/06/2025
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	11/06/2025 AL 16/06/2025
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	19/06/2025
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	30/06/2025
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	01/07/2025 AL 04/07/2025
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	07/07/2025
Consentimiento de la Buena Pro (8)	El 07/07/2025 (de existir una sola oferta) Hasta 17/07/2025 (de existir dos o más ofertas)
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	21/07/2025

- Acto seguido se somete a votación y se aprueba por unanimidad la Reprogramación del calendario del proceso de selección N° 001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA.

Proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AVIACION EN PICHARI CAPITAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2643246".

Por lo que firman en señal de aceptación a la presente los Miembros del comité encargado de conducir el Proceso de selección de la Empresa Privada Financista, siendo las 04:40 pm del 17 de junio de 2025.

Presidente y Primer Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. Tito Soto Escobar
PRESIDENTE y 1er MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Segundo Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Percy Alberto Quispe Tello
2do MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Tercer Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
CPC. Celestino Curo Castillo
3er MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO