



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: " CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA 9 DE AGOSTO DE PICHARI CAPITAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2670247".

CIRCULAR N°001-2025-CE-EPS/OXI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. Tito Soto Escobar
1er MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

DE : Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 78-2025-A-MDP/LC.

ASUNTO : REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

FECHA : 05 de agosto de 2025

El Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 79-2025-A-MDP/LC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N°29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N°001-2025-MDP-EPS/OXI para la selección de la Empresa Privada Supervisora responsable de la supervisión de la ejecución del proyecto de inversión denominado " CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA 9 DE AGOSTO DE PICHARI CAPITAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2670247".

ACTA N°001-2025-CE -EPS/OXI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Alejandro A. Inga Navarro
2do MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPS/OXI – EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

Que, siendo las 8:00 am del 05 de agosto del 2025, reunidos los miembros del comité especial responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la empresa privada supervisora que tendrá a cargo la supervisión de la formulación del expediente técnico, supervisión de la ejecución y liquidación de obra.

Esta sesión tiene por finalidad someter a votación la reprogramación del calendario del N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

Apertura de la sesión:

El presidente del Comité de Selección da inicio a la sesión, exponiendo la necesidad de reprogramar el calendario establecido para el Proceso de Selección N°001-2025-MDP-EPS/OXI. Esta solicitud responde a lo siguiente:

1. Por En atención al cronograma establecido para el desarrollo del proceso de selección N°001-2025-MDP-EPS/OXI, se informa que las fechas inicialmente programadas coinciden con las actividades conmemorativas por el aniversario del distrito de Pichari, las cuales involucran actos protocolares y festivos de participación obligatoria para los servidores públicos y la comunidad en general.

Dichas actividades, programadas por la Municipalidad Distrital de Pichari comprometen la disponibilidad de personal, espacios físicos e incluso la atención administrativa, lo cual dificulta el normal desarrollo del proceso de selección en las fechas previstas.

Por tal motivo, y con la finalidad de garantizar la transparencia, participación y eficiencia del proceso, se considera necesario reprogramar el calendario del proceso de selección, ajustando las fechas correspondientes a las etapas afectadas por este motivo.

Esta reprogramación permitirá evitar interferencias logísticas y asegurar el cumplimiento de los principios que se sujetan a la Ley n° 29230.

Esta medida permitirá cumplir oportunamente con los compromisos técnicos asumidos y retomar las actividades del proceso en condiciones óptimas y con los estándares que este amerita.

2. Además, precisarse que, no hubo postor que haya presentado alguna consulta y/o observación.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
CPC. Cefestino Cuero Castillo
3er MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: " CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA 9 DE AGOSTO DE PICHARI CAPITAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2670247".

ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	16/07/2025	
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	17/07/2025 AL 30/07/2025	
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	31/07/2025 AL 05/08/2025	
4	Integración de Bases y publicación.	13/08/2025	
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	22/08/2025	
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	25/08/2025 AL 28/08/2025	
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	29/08/2025	
8	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del convenio	12/09/2025	
9	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	16/09/2025	

- Acto seguido se somete a votación y se aprueba por unanimidad la Reprogramación del calendario del proceso de selección N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA.

Por lo que firman en señal de aceptación a la presente los Miembros del comité encargado de conducir el Proceso de selección de la Empresa Privada Supervisora, siendo las 8:15 am del 05/08/2025.

Presidente y Primer Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. Tito Soto Escobar
PRESIDENTE y 1er MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Segundo Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Alejandro A. Inga Navarro
2do MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Tercer Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
CPC Celestino Curo Castillo
3er MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO