



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI**  
**PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA**  
**En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto**



**PROYECTO:** "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR 1 DE LA ASOCIACION LOS BALNEARIOS EN EL CENTRO POBLADO DE PICHARI COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2570483.

**CIRCULAR N°001-2025-CE-EPF/OXI**

**PARA :** Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA.

**DE :** Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 79-2025-A-MDP/LC.

**ASUNTO :** REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

**REFERENCIA :** PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA

**FECHA :** 05 de agosto de 2025.

El Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 79-2025-A-MDP/LC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N°29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI para la selección de la Empresa Privada Financista que financiará y ejecutará el proyecto de inversión denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR 1 DE LA ASOCIACION LOS BALNEARIOS EN EL CENTRO POBLADO DE PICHARI COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2570483".

**ACTA N°001-2025-CE -EPF/OXI**

**LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA:**

Que, siendo las 8:00 am del día 05 de agosto del 2025, reunidos los integrantes del comité especial, responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la empresa privada Financista que tendrá a cargo el Financiamiento de la formulación del expediente técnico, ejecución, supervisión y liquidación de obra.

Esta sesión tiene por finalidad someter a votación la reprogramación del calendario del proceso de selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI

**Apertura de la sesión:**

El presidente del Comité de Selección da inicio a la sesión, exponiendo la necesidad de reprogramar el calendario establecido para el Proceso de Selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI. Esta solicitud responde a lo siguiente:

1. Por En atención al cronograma establecido para el desarrollo del proceso de selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI, se informa que las fechas inicialmente programadas coinciden con las actividades conmemorativas por el aniversario del distrito de Pichari, las cuales involucran actos protocolares y festivos de participación obligatoria para los servidores públicos y la comunidad en general.

Dichas actividades, programadas por la Municipalidad Distrital de Pichari comprometen la disponibilidad de personal, espacios físicos e incluso la atención administrativa, lo cual dificulta el normal desarrollo del proceso de selección en las fechas previstas.

Por tal motivo, y con la finalidad de garantizar la transparencia, participación y eficiencia del proceso, se considera necesario reprogramar el calendario del proceso de selección, ajustando las fechas correspondientes a las etapas afectadas por este motivo.

Esta reprogramación permitirá evitar interferencias logísticas y asegurar el cumplimiento de los principios que se sujetan a la Ley n° 29230.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
Econ. Tito Soto Escobar  
PRESIDENTE y 1er MIEMBRO  
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
Ing. Percy Alberto Quispe Tello  
2do MIEMBRO  
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
CPC. Celestino Curo Castillo  
1er MIEMBRO  
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI**  
**PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA**  
**En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto**



**PROYECTO:** "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR 1 DE LA ASOCIACION LOS BALNEARIOS EN EL CENTRO POBLADO DE PICHARI COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2570483.

Esta medida permitirá cumplir oportunamente con los compromisos técnicos asumidos y retomar las actividades del proceso en condiciones óptimas y con los estándares que este amerita.

- Además, precisarse que, no hubo postor que haya presentado alguna consulta y/o observación.

ANEXO N° 2:  
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	16/07/2025	
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	17/07/2025 AL 30/07/2025	
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	31/07/2025 AL 05/08/2025	
4	Integración de Bases y publicación.	13/08/2025	
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	22/08/2025	
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	25/08/2025 AL 28/08/2025	
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	29/08/2025	
8	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del convenio	12/09/2025	
9	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	16/09/2025	

Acto seguido se somete a votación y se aprueba por unanimidad la Reprogramación del calendario del proceso de selección N° 001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA.

Por lo que firman en señal de aceptación a la presente los Miembros del comité encargado de conducir el Proceso de selección de la Empresa Privada Financista, siendo las 8:15 am del 05/08/2025.

Presidente y Primer Miembro Titular .....

Segundo Miembro .....

Tercer Miembro .....

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
Econ. Tito Soto Escobar  
PRESIDENTE Y 1er MIEMBRO  
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
Ing. Percy Alberto Quispe Tello  
2do MIEMBRO  
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
CPC. Celestino Curo Castillo  
3er MIEMBRO  
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO