



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL JR. TARANCATO, JR REY DEL VRAEM Y PSJE DEL CENTRO POBLADO DE CATARATA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2625516.

CIRCULAR N°001-2025-CE-EPS/OXI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°002-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

DE : Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 79-2025-A-MDP/LC.

ASUNTO : REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

FECHA : 05 de agosto de 2025

El Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 79-2025-A-MDP/LC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N°29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N°002-2025-MDP-EPS/OXI para la selección de la Empresa Privada Supervisora responsable de la supervisión de la ejecución del proyecto de inversión denominado "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL JR. TARANCATO, JR REY DEL VRAEM Y PSJE DEL CENTRO POBLADO DE CATARATA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2625516".

ACTA N°001-2025-CE -EPS/OXI

LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-MDP-EPS/OXI – EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

Que, siendo las 8:00 am del 05 de agosto del 2025, reunidos los miembros del comité especial responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la empresa privada supervisora que tendrá a cargo la supervisión de la formulación del expediente técnico, supervisión de la ejecución y liquidación de obra.

Esta sesión tiene por finalidad someter a votación la reprogramación del calendario del N°002-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

Apertura de la sesión:

El presidente del Comité de Selección da inicio a la sesión, exponiendo la necesidad de reprogramar el calendario establecido para el Proceso de Selección N°002-2025-MDP-EPS/OXI. Esta solicitud responde a lo siguiente:

1. Por En atención al cronograma establecido para el desarrollo del proceso de selección N°002-2025-MDP-EPS/OXI, se informa que las fechas inicialmente programadas coinciden con las actividades conmemorativas por el aniversario del distrito de Pichari, las cuales involucran actos protocolares y festivos de participación obligatoria para los servidores públicos y la comunidad en general.

Dichas actividades, programadas por la Municipalidad Distrital de Pichari comprometen la disponibilidad de personal, espacios físicos e incluso la atención administrativa, lo cual dificulta el normal desarrollo del proceso de selección en las fechas previstas.

Por tal motivo, y con la finalidad de garantizar la transparencia, participación y eficiencia del proceso, se considera necesario reprogramar el calendario del proceso de selección, ajustando las fechas correspondientes a las etapas afectadas por este motivo.

Esta reprogramación permitirá evitar interferencias logísticas y asegurar el cumplimiento de los principios que se sujetan a la Ley n° 29230.

Esta medida permitirá cumplir oportunamente con los compromisos técnicos asumidos y retomar las actividades del proceso en condiciones óptimas y con los estándares que este amerita.

2. Además, precisarse que, no hubo postor que haya presentado alguna consulta y/o observación.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
 LA CONVENCION - CUSCO
 Econ. Tito Soto Escobar
 PRESIDENTE y 1er MIEMBRO
 COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
 LA CONVENCION - CUSCO
 Ing. Alejandro A. Inga Navarro
 2do MIEMBRO
 COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
 LA CONVENCION - CUSCO
 CPC. Celestino Cuero Castillo
 3er MIEMBRO
 COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL JR. TARANCATO, JR REY DEL VRAEM Y PSJE DEL CENTRO POBLADO DE CATARATA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2625516.

ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	16/07/2025	
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	17/07/2025 AL 30/07/2025	
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	31/07/2025 AL 05/08/2025	
4	Integración de Bases y publicación.	13/08/2025	
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	22/08/2025	
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	25/08/2025 AL 28/08/2025	
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	29/08/2025	
8	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del convenio	12/09/2025	
9	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	16/09/2025	

- Acto seguido se somete a votación y se aprueba por unanimidad la Reprogramación del calendario del proceso de selección N°002-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA.

Por lo que firman en señal de aceptación a la presente los Miembros del comité encargado de conducir el Proceso de selección de la Empresa Privada Supervisora, siendo las 8:15 am del 05/08/2025.

Presidente y Primer Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. Tito Soto Escobar
PRESIDENTE y 1er MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Segundo Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Alejandro A. Inga Navarro
2do MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Tercer Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
CPC. Celestino Curo Castillo
3er MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO