



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AREA URBANA DE PUERTO MAYO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO – CUI N° 2519632

CIRCULAR N°001-2025-CE-EPS/OXI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

DE : Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°220-2025-A-MDP/LC.

ASUNTO : REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

REFERENCIA : a. PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
b. CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AREA URBANA DE PUERTO MAYO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO – CUI N° 2519632.

FECHA : 23 de setiembre de 2025.

El Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°220-2025-A-MDP/LC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N°29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N°001-2025-MDP-EPS/OXI para la selección de la Empresa Privada Supervisora responsable de la supervisión de la ejecución del proyecto de inversión denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AREA URBANA DE PUERTO MAYO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO – CUI N° 2519632".

ACTA N°001-2025-CE -EPS/OXI

LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPS/OXI – EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

Que, siendo las 10: 00 am del 23 de setiembre del 2025, reunidos los miembros del comité especial responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la empresa privada supervisora que tendrá a cargo la supervisión de la ejecución y liquidación de obra.

Esta sesión tiene por finalidad someter a votación la reprogramación del calendario del N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

Apertura de la sesión:

- El presidente y primer miembro suplente del Comité Especial, CPC. Teófilo Béjar Navarro, inicia la sesión exponiendo la necesidad de reprogramar el calendario del Proceso de Selección N.º 001-2025-MDP-EPS/OXI, en virtud de la variación en la conformación del comité, derivada del cese de funciones del tercer miembro titular, CPC. Celestino Curo Castillo. Dicha decisión fue formalizada mediante la Resolución de Alcaldía N.º 463-2025-A-MDP/LC, de fecha 18 de setiembre de 2025, la cual dispone el término de su designación como Jefe de la Unidad de Logística, y en consecuencia, su retiro del Comité Especial de OXI, conforme a lo establecido en el marco normativo de las Asociaciones Público-Privadas y Obras por Impuestos, que exige la participación de profesionales debidamente designados en calidad de titulares.



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AREA URBANA DE PUERTO MAYO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO – CUI N° 2519632

- Asimismo, se deja constancia que el presidente y primer miembro titular del comité, Econ. Tito Soto Escobar, se encuentra gozando de periodo vacacional del 19 al 26 de septiembre del presente año, situación que ha sido debidamente registrada y autorizada por la Oficina de Recursos Humanos. En tal sentido, su inasistencia impide su participación en las actividades programadas para la recepción y evaluación de propuestas, lo cual afecta directamente el normal desarrollo del proceso, dado que el quórum mínimo de miembros activos del comité no se encuentra completo, solo quedando los integrantes suplentes.

Por las consideraciones expuestas, a fin de garantizar el correcto desarrollo del proceso, se considera necesario una reprogramación de las fechas del calendario del proceso de selección conforme a lo estipulado en la normativa aplicable en la modalidad de Obras por Impuestos y manteniendo la secuencia de actividades, pero ajustando sus fechas, misma que se detalla en el siguiente cuadro.

ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	28/08/2025
Presentación de Expresiones de interés (1)	29/08/2025 AL 08/09/2025
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	29/08/2025 AL 08/09/2025
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	09/09/2025 AL 12/09/2025
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	15/09/2025
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	29/09/2025
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	30/09/2025 AL 03/10/2025
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	06/10/2025
Consentimiento de la Buena Pro (8)	06/10/2025
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	28/10/2025

Acto seguido se somete a votación y se aprueba por unanimidad la Reprogramación del calendario del proceso de selección N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA.

Siendo las 10:40 a.m. del 23 de setiembre del 2025, los miembros del Comité Especial encargado de conducir el Proceso de Selección de la Empresa Privada Supervisora firman la presente acta en señal de conformidad y aceptación de los acuerdos adoptados.




MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AREA URBANA DE PUERTO MAYO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO – CUI N° 2519632

Presidente y Primer Miembro
(SUPLENTE)



.....
C.P.C. TEOFILLO BEJAR NAVARRO
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Segundo Miembro
(TITULAR)



.....
ING. ALEJANDRO INGA NAVARRO
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Tercer Miembro
(SUPLENTE)



.....
ECON. EVER HUAMANI UCHARIMA
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO