



CIRCULAR N°001-2026-CE-EPS/OXI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°009-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA.

DE : Comité Especial reconstituido por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°13-2026-A-MDP/LC.

ASUNTO : Reprogramación del Calendario del Proceso de Selección N°009-2025-MDP-EPS/OXI (Integración de Bases).

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCIÓN N°009-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA.

FECHA : 15 de Enero del 2026.

El Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°13-2026-A-MDP/LC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N°29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N°009-2025-MDP-EPS/OXI para la selección de la Empresa Privada Supervisora que será responsable de la supervisión de la ejecución y liquidación de proyecto de la inversión denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA LOS VENCEDORES DE PICHARI CAPITAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO CON CUI N° 2660033".

ACTA N°001-2026-CE -EPS/OXI

REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°009-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA:

Siendo las 10:50 a.m. del día 15 de enero del presente año, reunidos los integrantes del comité especial, responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la empresa privada Supervisora responsable de la supervisión de la ejecución y liquidación de proyecto de la inversión.

Esta sesión tiene por finalidad someter a votación la reprogramación del calendario para proceder con la integración de bases del proceso de selección N°009-2025-MDP-EPS/OXI.

Apertura de la sesión:

El presidente y primer miembro del comité especial Econ. Tito Soto Escobar, en cumplimiento de sus funciones, inicia la sesión sustentando la necesidad de reprogramar el calendario establecido para el Proceso de Selección N°009-2025-MDP-EPS/OXI.

1. Durante el período establecido para la recepción de consultas y/o observaciones a las bases aprobadas, no se registró ninguna presentación por parte de los postores.

No obstante, el Comité Especial recibió solo una (01) carta de expresión de interés por parte de la empresa **Grupo Kuska Inversiones S.A.C.**, representada por su Gerente General, **Sra. Florela Quinta Aguilar**, mediante la cual manifestó su intención de participar en el Proceso de Selección N°009-2025-MDP-EPS/OXI, referido a la selección de la empresa privada supervisora responsable de la supervisión de la ejecución y liquidación de la obra.

2. Con motivo del inicio de un nuevo año fiscal y ante la ausencia por cese de funciones del Ing. Mauricio Zamora Huamán integrante del Comité Especial, el, se procedió a la reconstitución del referido comité, la cual fue formalizada el 13 de enero de 2026 mediante la Resolución de Alcaldía N° 13-2026-A-MDP/LC.

En atención a lo expuesto, el presidente del comité manifiesta que, a efectos de reiniciar adecuadamente las actividades específicas de las gerencias y/o oficinas a cargo de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI



PROCESO DE SELECCIÓN N°009-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto

PROYECTO: " CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA LOS VENCEDORES DE PICHARI CAPITAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2660033.

cada uno de los integrantes, así como considerando la participación constante en diversas reuniones que demandan tiempo significativo, se propone la reprogramación del calendario para la integración de bases.

ANEXO N° 2:

REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	29/12/2025
Presentación de Expresiones de interés (1)	30/012/2025 al 09/01/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	30/012/2025 al 09/01/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	12/01/2026 al 15/01/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)*	21/01/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	30/01/2026
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	02/02/2026 al 05/02/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	06/02/2026
Consentimiento de la Buena Pro (8)	06/02/2026
Suscripción del Contrato de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	Antes del 27/02/2026

*La ampliación de plazo para la integración de bases es de 03 días hábiles, mismas que se programa para el día 21.01.2026.

Acto seguido, la propuesta es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad.

En ese sentido, al no haberse presentado observaciones que modifiquen las bases aprobadas, el Comité Especial procederá con la integración de las bases del proceso de selección, de conformidad con el cronograma propuesto.

Siendo las 11:00 a.m. del mismo día, el Comité Especial da por concluida la sesión, dejándose constancia de lo actuado. En señal de aceptación y conformidad, firman los presentes.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Econ. Tito Soto Escobar
PRESIDENTE y 1er MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Ing. Alejandro A. Inga Navarro
2do MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Lic. Adm. Teodor Rimache Velasque
3er MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO