



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PICHARI  
PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2026-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA  
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. LA CULTURA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2699858

### CIRCULAR N°003-2026-CE-EPS/OXI

<b>PARA</b>	:	Empresas Privadas Supervisoras interesadas en el <b>proceso de selección N°003-2026-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA.</b>
<b>DE</b>	:	Comité Especial reconstituido por <b>RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°013-2026-A-MDP/LC.</b>
<b>ASUNTO</b>	:	<b>REPROGRAMACION DE CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2026-MDP-EPS/OXI.</b>
<b>REFERENCIA</b>	:	PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2026-MDP-EPS/OXI - <b>EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA</b>
<b>FECHA</b>	:	09 de marzo del 2026.

El Comité Especial conformado por **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°013-2026-A-MDP/LC**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N°29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del **PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2026-MDP-EPS/OXI PARA LA SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. LA CULTURA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N° 2699858.**

### ACTA N°003-2026-CE -EPS/OXI

#### **PRIMERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2026-MDP-EPS/OXI – EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA**

#### **REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2026-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA:**

Siendo las 17:20 p.m. del día 09 de marzo del presente año, reunidos los integrantes del comité especial, responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la empresa privada Supervisoras responsable de la supervisión de la ejecución y liquidación de proyecto de la inversión.

Esta sesión tiene por finalidad someter a votación la reprogramación del calendario para proceder con la **Evaluación de la Propuesta Técnica** del proceso de selección N°003-2026-MDP-EPS/OXI.

Apertura de la sesión:

El presidente y primer miembro del comité especial Econ. Tito Soto Escobar, en cumplimiento de sus funciones, inicia la sesión sustentando la necesidad de reprogramar el calendario establecido para el Proceso de Selección N°003-2026-MDP-EPS/OXI.

1. Durante el período establecido para la **Evaluación de la Propuesta Técnica**, se registró:

El Comité Especial recibió solo una (01) **Propuesta Técnica** por parte de la empresa **CONSORCIO SUPERVISOR DORADO**, representada por su Representante Común, Sr. Jaime Kenneth Montes Macedo, mediante el cual presentó la documentación referente al Proceso de Selección N°003-2026-MDP-EPS/OXI, referido a la selección de la empresa privada supervisoras responsable de la supervisión de la ejecución y liquidación de la obra.

2. El Comité Especial del Mecanismo de Obras por Impuestos, luego de evaluar la carga laboral existente, acuerda reprogramar la evaluación de la Propuesta Técnica, en atención a la



**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PICHARI**  
PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2026-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA  
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



**PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. LA CULTURA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2699858

recargada labor derivada de la atención simultánea de diversos procedimientos y actuaciones administrativas vinculadas a procesos OXI y otras funciones propias del Comité.

3. La reprogramación tiene por finalidad asegurar que la evaluación se realice con la debida diligencia técnica, legal y financiera, en observancia de los principios de eficiencia, razonabilidad y debido procedimiento, sin afectar la libre concurrencia ni los derechos de los interesados.

En atención a lo expuesto, el presidente del comité manifiesta que, a efectos de reiniciar adecuadamente las actividades específicas de las gerencias y/o oficinas a cargo de cada uno de los integrantes, así como considerando la participación constante en diversas reuniones que demandan tiempo significativo, se propone la reprogramación del calendario para la evaluación de la Propuesta Técnica.

**ANEXO N° 2:**  
**REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

<b>Etapas</b>	<b>Fecha</b>
<b>Convocatoria y publicación de Bases</b>	28/01/2026
<b>Presentación de Expresiones de Interés y Registro de Participantes (1)</b>	Del 29/01/2026 Hasta 06/02/2026
<b>Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)</b>	Del 29/01/2026 Hasta 06/02/2026
<b>Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)</b>	Del 09/02/2026 Hasta 18/02/2026
<b>Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)</b>	19/02/2026
<b>Presentación de Propuestas (5)</b>	26/02/2026
<b>Evaluación de la Propuesta Técnica (6)</b>	Del 27/02/2026 Hasta 11/03/2026
<b>Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro (7)</b>	12/03/2026
<b>Suscripción del contrato de inversión entre la entidad pública y la empresa privada supervisora o consocio (8)</b>	Antes del 31/03/2026

1. Disponer que la presente reprogramación sea publicada en la plataforma institucional correspondiente, a fin de garantizar la debida publicidad y transparencia del proceso.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión, firmando en señal de conformidad los miembros del Comité Especial.

Atentamente;

Presidente y Primer Miembro  
(SUPLENTE)

  
.....  
**ECON. TITO SOTO ESCOBAR**  
**COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO**



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI**  
PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2026-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA  
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



**PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. LA CULTURA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2699858

Segundo Miembro  
(SUPLENTE)

  
.....  
**ING. MAURO NAUPA MOREYRA**  
**COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO**

Tercer Miembro  
(TITULAR)

  
.....  
**LIC. ADM. TEODOR RIMACHE VELASQUE**  
**COMITE ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTO**