



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N° 007-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AREA URBANA DE PUERTO MAYO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2519632.

CIRCULAR N° 003-2026-CE-EPF/OXI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N° 007-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA.

DE : Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 0134-2026-MDP/GM.

ASUNTO : Reprogramación del Calendario del Proceso de Selección N° 007-2026-MDP-EPF/OXI (Evaluación de propuestas)

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCIÓN N° 007-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA

FECHA : 09 de junio del 2026.

El Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 0134-2026-MDP/GM., de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N°007-2026-MDP-EPF/OXI cuyo objeto de convocatoria: LA CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA FINANCISTA, responsable del financiamiento de la elaboración del expediente técnico, ejecución y liquidación de obra y financiamiento de la supervisión (supervisión del expediente técnico, supervisión de la ejecución y supervisión de la liquidación del proyecto) DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AREA URBANA DE PUERTO MAYO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2519632.

ACTA N° 002-2026-CE -EPF/OXI

PRIMERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 007-2026-MDP-EPF/OXI – SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA

Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AREA URBANA DE PUERTO MAYO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2519632.

Siendo las 16:06 horas del 09 de junio del 2026, reunidos los integrantes del Comité Especial, responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Privada Financista responsable del financiamiento y ejecución del proyecto de inversión.

Esta sesión tiene por finalidad someter a votación la reprogramación del calendario para proceder con la evaluación de propuestas del proceso de selección N° 007-2026-MDP-EPF/OXI.

Apertura de la sesión:

El presidente y primer miembro titular del comité de selección Econ. Tito Soto Escobar, en cumplimiento de sus funciones, inicia la sesión sustentando la necesidad de reprogramar el calendario establecido para el proceso de selección N° 007-2026-MDP-EPF/OXI.

1. El Comité Especial del Mecanismo de Obras por Impuestos, luego de evaluar la carga laboral existente de los servidores integrantes del Comité Especial, acuerda reprogramar la evaluación de las propuestas, en atención a la recarga laboral derivada de la atención simultánea de diversos procedimientos y actuaciones administrativas vinculadas a procesos de OXI y otras funciones propias del cargo de cada servidor integrantes del Comité Especial.
2. La reprogramación tiene por finalidad asegurar que la evaluación de las propuestas se realice con la debida diligencia técnica, legal y financiera, en observancia de los



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N° 007-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AREA URBANA DE PUERTO MAYO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2519632.

principios de eficiencia, razonabilidad y debido procedimiento, sin afectar la libre concurrencia ni los derechos de los interesados en el presente proceso de selección.

En atención a lo expuesto, el presidente del comité manifiesta que, a efectos de reiniciar adecuadamente las actividades específicas de las gerencias y/u oficinas a cargo de cada uno de los integrantes, así como considerando la participación constante en diversas reuniones que demandan tiempo significativo, se procede a la reprogramación del calendario para la adecuada integración de bases.

ANEXO N° 2:
REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	07/05/2026
Presentación de Expresiones de interés (1)	08/05/2026 al 18/05/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	08/05/2026 al 18/05/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	19/05/2026 al 22/05/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	25/05/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	03/06/2026
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	04/06/2026 al 10/06/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	11/06/2026
Consentimiento de la Buena Pro (8)	11/06/2026
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	Antes del 01/07/2026

Acto seguido, la propuesta es sometida a votación, siendo aprobado por unanimidad.

En ese sentido, el Comité Especial procederá a evaluar las propuestas del proceso de selección, de conformidad con el cronograma propuesto.

Siendo las 16:30 horas del mismo día, el Comité Especial da por concluida la sesión, dejando constancia de lo actuado. En señal de aceptación y conformidad, firman los presentes.

Presidente y primer miembro
Suplente

.....
ECON. TITO SOTO ESCOBAR
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTO

Segundo miembro
Titular

.....
ING. MAURO NAUPA MOREYRA
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTO

Tercer miembro
Titular

.....
LIC. ADM. TEODOR RIMACHE VELASQUE
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTO