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SECCION I:
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1. BASELEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccién esta compuesta por las siguientes
normas:

= Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con participacion
del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N° 29230).

DUleQ
& \%gﬁ?\’fz

e
Q/ Econ. Tito \\o
Soto Eqcobar \X
.2 9 residente y ¥ >/n(—mtxo 7.7

=  Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
038-2026-EF (en adelante, el Reglamento).

CDmneBDCUa
Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccién, asi como

sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

\ |mp|.w_st05 \;,
"Emcl [

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento de
estas normas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

RUC N° 1 20317337150

Domicilio legal . Jr. Cesar Valiejo Nro. s/n pblo. Pichari (Plaza
principal Pichari) Cusco - La Convencién - Pichari

Teléfono: To-

Correo electrénico: : alcaldia@munipichari.gob.pe

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccién es escoger a la Empresa Privada que sera responsable
del financiamiento de la elaboracién del expediente técnico, ejecucion y financiamiento
mediante la modalidad de obras por impuesto del proyecto denominado: “CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN
DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON
CUI N2 2709174, en adelante LA INVERSION, en el marco del mecanismo previsto en la Ley
N° 29230, y el Reglamento, segun los Términos de Referencia [INDICAR ANEXOSN° 3-A O
ANEXO N° 3-B] y del estudio de preinversién o ficha técnica que sustenta la declaratoria
de viabilidad de LA INVERSION (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacién de la ficha técnica y/o estudio de
preinversién y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o Consorcio),
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éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parametros que
sustentan la viabilidad de LA INVERSION.

1.4. ANTECEDENTES

® El Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE
CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA
CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE
LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI Ne 2709174, se encuentra
considerado en la Programacién Multianual de Inversiones de la Municipalidad Distrital de
Pichari.

® Que, en fecha 21 de octubre del 2025, se registra la viabilidad en el Banco de Inversiones —
FORMATO 7-A del proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO DE PICHAR! DE LA PROVINCIA
DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, DISTRITO DE PICHARI DE LA
PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N© 2709174.

" Mediante Informe N®145-2025-MDP-SGFEP/ILPS-E de fecha 21 de octubre del 2025, se
comunica al Director de la Oficina Formuladora de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Distrital de Pichari el registro y viabilidad del proyecto de inversion “CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN
MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO
DE CUSCO”, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N 2709174.

"  Mediante informe N2822-2025-MDP-OGPP, de fecha 27 de octubre del 2025, de la Oficina

General de Planeamiento y Presupuesto, emite su opinién favorable sobre la disponibilidad

de recursos para la ejecucién del proyecto de inversién “CREACION DEL SERVICIO DE

MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN

DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE

CUSCO”, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO

DE CUSCO” con CUI N2 2709174, por la modalidad de Obras por Impuesto, mencionando que

la Municipalidad Distrital de Pichari tiene como tope méximo de capacidad anual para acceder

a endeudamiento o ejecucién de obras por impuesto hasta por el monto de

S$/.494,463,699.42 soles.

Mediante ACUERDO DE CONSEJO N2150-2025-MDP/CM, de fecha 27 de octubre del 2025,

se aprobé la priorizacién de la ficha técnica del proyecto de inversién CREACION DEL

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN

MARTIN DISTRITO DE PICHAR! DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO

DE CUSCO”, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL

DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N 2709174, para su financiamiento Yy ejecucién bajo la

modalidad de Obras por impuestos.

®  Mediante Resolucién de Alcaldia N2540-2025-A-MDP/LC, de fecha 14 de noviembre de 2025,
se conforma el comité encargado de llevar los procesos de seleccién del proyecto
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO
POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION

.nf"‘eda‘ A
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DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA
CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N2 2709174,
=  Mediante Resolucién de Alcaldia N213-2026-A-MDP/LC, de fecha 15 de enero del 2026, se

RECONFORMA el comité encargado de llevar los procesos de seleccidn del proyecto
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO
POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION
DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA
CONVENCION DEL DEPARTAMENTOQ DE CUSCO” con CUI N2 2709174.
=  La Municipalidad Distrital de Pichari, cuenta con un tope de capacidad anual aprobado de
$/.591,990,722 (Quinientos noventa y un millones novecientos noventa mil setecientos
veintidds con 00/100 soles), aprobados el 13 de noviembre se aprueba mediante Decreto
Supremo DECRETO SUPREMO N2 252-2025-EF.
= Mediante Informe Previo N° 010-2026-CG/GRCU, de fecha 26 de febrero del 2026, se emitié )
el Informe Previo de la Contraloria General de la Repuiblica. ! -
3

= Mediante Resolucion de Alcaldia N° 179-2026-A-MDP/LC, de fecha 15 de mayo del 2026, se
aprobé las Bases del presente proceso de seleccion.

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

EL PROYECTO tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversién de S/ 13,403,023.88

(Trece millones cuatrocientos tres mil veintitrés con 88/100 soles) cuyo desagregado se

detalla en el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES COSTO

(Consignar en Soles,
en numeros)

Elaboracion del Expgdie_nte Técnico 110,394.90
Ejecucién de la Obra 12,757,938.53
Financiamiento de la Supervision 500,927.70

Financiamiento de la Supervision de la | 66,906.00
Elaboracién del Expediente Técnico

Financiamiento de la Supervision de la 401,807.70 |
. Ejecucién de la Obra -

% Financiamiento de la Supervisién de la 26,000.00

»‘ol J-—/_\J B . . L34
[ st 2\ | LI'qUIdE?CIOIj del proyec.to . N
= Rimache Velasque || Financiamiento de la Liquidacion de Obra 33,762.75
= Co’flﬁﬁeleghn ] '.’;a.J : r I——— A _—‘
- beos tor /) MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL: | 13,403,023.88

Impuestos —_— L —_ —d

\\004( L,
SMencion OF
LTI

(*) Se debe considerar dos decimales
(**) Sera considerada dicha obligacidn tnicamente para aquellos proyectos gue hayan sido actualizados
por la Empresa Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo 24 del Reglamento.

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos
de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso LA INVERSION haya sido propuesta y/o actualizada por el sector
privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO Il del CAPITULO | del TITULO
It del Reglamento, el reembolso por los gastos de elaboracion o actualizacién de la ficha
técnica, del estudio de preinversion o del Expediente Técnico, o del Plan de Operacién y/o
Mantenimiento solo procede en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se
haya presentado al proceso de seleccién, y no cambie la concepcién técnica.
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SECCION I1:
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)

CAPITULOI:
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccién de la Empresa
Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en el articulo 72 del

Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio
de enfoque de gestidn por resultados para el desarrollo del proceso de seleccidn hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversién, o hasta la cancelacién del Proceso de
Seleccidn.

AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Pdblica debe indicar ello en la
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccién, para lo cual se deberd considerar
los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-I. Asimismo, la Empresa Privada (o
Consorcio) debe presentar su Expresién de interés, la Propuesta Econdémicay Ia Propuesta
Técnica por la totalidad de las Inversiones agrupadas.

CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza a través de su publicacién en un diario de circulacion

nacional, por Unica vez, de conformidad con el parrafo 97.2 y 97.3 del articulo 97
del Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversion no superen las ciento
veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de Proinversién, de conformidad con el parrafo
97.3 del articulo 97 del Reglamento.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacién:

= Descripcién del objeto del Convenio de Inversién que refleje su finalidad,;

=  Cddigo Unico de Inversiones.;

* Monto Referencial del Convenio de Inversion.:

*  Costo del mantenimiento y/o de operacién de corresponder:;

* Costo de la Supervision de Ia Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion
del Expediente Técnico, de corresponder;

* Calendario del Proceso de Seleccion;

* Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas
documentos del proceso de seleccion.
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1.4. PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccién desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversidn se computan en dias hébiles. Conforme al
calendario del proceso de seleccién aprobado en las Bases.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes y/o Postores
en el domicilio o correo electrénico sefialado en su carta de expresion de interés. Las
circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de seleccion, siendo
vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son publicadas en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.5. CIRCULARES §

/ S/ Econ. Tto ff;\ Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases,

= wﬁﬁe‘:}sﬁ‘ﬁ;\%li emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores, dirigida a los

\i*( f"‘S‘é‘;‘i‘“ﬁ“ﬁc{ Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrénico sefialado en su carta

owy, de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el Comité Especial integran las

presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los Participantes y

Postores, y serdn publicadas en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econémicos establecidos en las Bases del presente proceso
de seleccién, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o Consorcio)
o Ejecutor de la inversién, en forma individual o en Consorcio, las personas juridicas que
\}m{ . se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos para ser participante,
/@ V[i'c. N\{;h] u“[\:(%\‘ Postor y/o ejecutor, establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento. Caso
{ (Rimam s sl g;)) contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el

3 Mie (D . .z . . I
o\ ComteCspecat v Convenio de Inversion, se considera invélido y no surte efectos.

[ .
—1.7. EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas de manera
individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal, deben
presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al Anexo N° 4-A, dentro
del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de la Convocatoria
para presentar su expresion de interés por Mesa de Partes de la Entidad Pudblica y/o
conforme lo sefialado en la convocatoria. El participante que presente de manera
individual su expresion de interés, podran en la etapa de presentacion de propuestas,
presentarse de manera consorciada, en cuyo caso basta que presente la expresion de
interés uno (1) de los integrantes.
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La sola presentacién de una Expresién de Interés de un Participante no obliga al Comité
Especial a aceptarla. Bajo debida justificacign.

+" IMPORTANTE:

® E£ncasose presente un vnico Participante, el Comité Especial puede seguir las reglas
y el procedimiento para la adjudicacién directq establecido en el articulo 95 del
Reglamento,

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracién a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras normas
relacionadas al objeto del proceso de seleccion. Por su parte, mediante la formulacién de
consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar |a aclaracién a cualquier extremo
de las Bases.

pasando a formar parte de las mismas. La absolucién de consultas y observaciones se
realiza de manera motivada Y por escrito, indicando si éstas se acogen, se acogen
parcialmente o no se acogen y se notifican a través de Ia publicacién del pliego absolutorio
en el portal institucional de la Entidad PGblica y de PROINVERSION.

La absolucion a las consultas y observaciones por parte del Comité Especial no debe ser
contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o Normas complementarias conexas que
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tengan relacién con el proceso de seleccién. No obstante, dicho plazo se amplia a siete
(7) dias habiles cuando los participantes propongan la incorporacién de Gastos de
Administracion Central y Monitoreo

El plazo para la absolucion de consultas y observaciones por parte del Comité Especial no
excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para
presentar Expresiones de Interés.

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocera través de una
Circular a todos los Participantes del proceso de seleccién mediante su publicacion en el
portal institucional de la Entidad Publicay de PROINVERSION.

Cualguier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones,
no podra ser invocado como causal de apelacién.

+*  IMPORTANTE:

o No serdn absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extempordneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o formuladas
por quienes no hayan presentado Expresién de Interés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién y
contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucién de las consultas, observacionesy Circulares emitidas por el
Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a cuestionamiento ni modificacién
durante el proceso de seleccién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica,
salvo el supuesto de rectificacion regulado en el articulo 102 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes plazos:

= Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia hébil siguiente
de vencido el plazo para formularlas.

Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de
absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del Convenio
de Inversion, debe enviarse copia de estas a |a Contraloria General de la Republica, para
los fines de control, siendo que dicha remision no suspende el proceso de seleccion,
conforme al articulo 101 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes de publicadas las Bases integradas, el Comité
Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que presentd la
Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de Bases en el marco de la
absolucion de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por el Comité Especial.
En este caso, el Comité Especial luego de corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas
nuevamente en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION,
modificando el Calendario del proceso de seleccion segun el articulo 102 del Reglamento.
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Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna otra
via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

certificado; salvo el caso de Ia informacién técnica complementaria contenida en folletos,
instructivos, catdlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El
Postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere
discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera
el texto en espafiol.

Las propuestas deben llevar la rubrica o ia firma electrénica validada en el siguiente link:
https://apps.firmaperu.gob.pejweb/validador.xhtml del Representante legal del
Postor, o apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacién se
debidamente foliadas, y se deberd incluir una relacién detallada de todos los documentos
incluidos en cada sobre.

El precio contenido en Ia Propuesta Econémica debe incluir todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme ala
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el
Monto Referencial del Convenio de Inversién. Aquellos Postores que gocen de alguna
exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su propuesta los tributos respectivos.

El precio total de Ia propuesta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mds de dos (2)
decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia entre una cifra expresada en
numeros y otra cifra expresada en letras, prima la expresada en letras.

El Postor serd responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurra para
la preparacién de los sobres. El Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o
funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran responsables en ningtin caso por
dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma en que se realice el proceso de seleccién.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracién Jurada.

#*  IMPORTANTE:
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e La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial a
aceptarla. Bajo debida justificacion.

e Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mds de un Consorcio en un mismo proceso de seleccion.

e Es obligacién y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las caracteristicas
particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren pertinentes, bajo su
responsabilidad.

En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Seleccion de forma
virtual, debe sefialarse en esta seccion el formato electrénico en el cual deberd ser
presentado cada archivo virtual (pdf u otro que el Comité Especial determine), peso
mdximo del documento, asi como la casilla electrénica o correo electrénico u otro medio
virtual en el cual deberdn ser ingresadas las propuestas. ¢

&

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01, N°02 Y N°03,Y
EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econémica (Sobre N° 2)y
Propuesta Técnica (Sobre N°3) se lleva a cabo en un plazo maximo de siete (7) dias habiles
de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el lugar fecha y hora indicados en
el Calendario del presente proceso de seleccion.

La presentacion se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a los
formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de Notario
Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 89 del Reglamento de la
Ley 29230.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no requiere
la participacién de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora
fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se procede a dar
inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En caso de reprogramacion
se debera comunicar a los Participantes mediante Circular.

Comute Especial 3
amite Especiat |~
Obeas por /é' 4
Impuestos /:a(' 4
7

Vencido el plazo, no se admite la participacién de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacién de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e invita a los
Postores a entregar los sobres N°1, N° 2y N° 3.

La evaluacién de la Propuesta Econdmica y la verificacion de los requisitos legales y
técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccién se realizan por el
Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles siguientes de la
presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N°1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion de Notario
Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la aperturay verificacion de la
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documentacién contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron
presentados. Los miembros del Comité Especialy, cuando Corresponda, el Notario Publico
0Juez de Paz visan al margen de los documentos presentados. En el mismo acto el Comité
Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en la seccién correspondiente
al Sobre N°01 del Anexo N° 4-B de las Bases.

Durante la verificacién del Sobre N° 1 e| Comité Especial, aplicando el principio de enfoque
de gestién por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane o corrija algun
error material o formal de los documentos presentados, dentro del plazo que establezca
el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

®  Faita de foliado

® Faltade sello

*  Falta de firma y/o ribrica

" Falta de fotocopias (Gnicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1”)

* La no consignacién de determinada informacién de caracter no sustancial en los
formularios o declaraciones juradas

® Y otros de cardcter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial,
puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 Y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del Comité
debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité para la
presentacion de la subsanacién del Sobre N° 01. Subsanados los errores o defectos del
Sobre N°01 se continta con la evaluacién del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado Ia deficiencia, el Postor queda
automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en el
acto de presentacién de los resultados de evaluacién.

Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N° 1 hayan
sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada Participante y el
precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de corresponder, el Notario Publico o Juez
de Paz visa al margen los documentos presentados. En el mismo acto el Comité Especial
revisa que los documentos contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al Sobre
N°02 del Anexo N° 4-B de las Bases,

El Comité Especial revisa las Propuestas Econdmicas presentadas por los Postores
considerando los principios de enfoque de gestién por resultados y de eficacia y de
eficiencia, seleccionando Ia oferta mas favorable al Estado, respecto del cual se revisa la
Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econémicas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion y también se
devuelven las Propuestas Econdmicas que superen el ciento diez por ciento (110%) del
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Monto Referencial del Convenio de Inversion.

Si la Propuesta Econdmica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Referencial del
Convenio de Inversidn, el Comité Especial debe contar con la resolucion de aprobacion
del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de la Buena Pro, salvo que de oficio
o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su propuesta a un monto igual o menor al
Monto Referencial del Convenio de Inversidn.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econdmica en caso no cuente con la
aprobacién del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo Il
Capitulo | del Titulo Il del Reglamento, las Propuestas econémicas no deben exceder el
Monto Total de Inversién Referencial consignado en las Bases del presente proceso de
seleccion. De igual manera, la Propuesta econémica que no incluyan io solicitado en el
Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor con el*-
Sobre N° 3, este ultimo sin abrir. .
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De acuerdo a lo previsto en el parrafo 89.3 del articulo 89 del Reglamento, en el acto de
presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de
Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con el dnico
objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité Especial, y cuando
corresponda, por el Notario Plblico o Juez de Paz al margen de los documentos
presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité Especial
para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacién y Calificacién de Propuestas.

Shcsdoivo 2\ IMPORTANTE:
(g( oo ‘§|

Cormte Especial /=)

PN e Cuando el proceso de seleccidn se convoque en Agrupamiento de Inversiones, el Comité
@ )
Sl

T — Especial puede incluir reglas adicionales para la presentacion de sobres.
encion &

\

e En caso se presente un Gnico Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas y el
procedimiento para adjudicacion directa establecido en el articulo 98 y el articulo 95 del
Reglamento.

e En caso el proceso de seccion se lleve a cabo de forma virtual, los archivos electrénicos
presentados deberan rotularse con la denominacion del Sobre que corresponda seguido
por el nombre del postor.

1.13. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalta la Propuesta
Técnica del Postor cuya Propuesta Econdmica fue seleccionada, y determina si ésta
responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de
Referencia especificados en el Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).
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En el caso que, de la revisién de Ia Propuesta técnica se adviertan defectos de forma, tales
COMo errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no
modifiquen el alcance de la Propuesta técnica, o la omisién de presentacion de uno o mas
documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos
siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional o un privado
en ejercicio de su funcién, tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o
certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza
andloga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha
establecida para la presentacién de propuestas, el Comité Especial otorgara por Unica vez
un plazo razonable, para qQue el postor los subsane, en Cuyo caso la propuesta continua
vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva enmienda del defecto encontrado
dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede a
revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econdmica siguiente a ia
seleccionada inicialmente, y asf sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levanténdose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del Notario
Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco (5) dias
hébiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar una nueva
Propuesta Econémica, la que no podra ser de un monto mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdmica debe presentarse en un nuevo Sobre N°2 cerrado,
cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentacién de la
Propuesta Econdmica. El procedimiento del acto publico para la presentacién de las
nuevas Propuestas Econdmicas estars sujeto a los mismos términos y condiciones de la
Propuesta Econdmica original.

En el supuesto que las Propuestas Econdmicas lleguen al limite del noventa por ciento
(90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicacién de este
método de desempate se requiere la participacién de Notario o Juez de Paz y la citacién
oportuna a los Postores que hayan empatado.

#  IMPORTANTE:

¢ Cuando la Propuesta Econdmica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversidn, las entidades pdblicas def Gobierno Nacional
deben contar adicionalmente con la Certificacion Presupuestaria y/o Compromiso de
Priorizacién de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, pdrrafo 101.1 del articulo 101
del Reglamento, de o contrario se rechaza la oferta.

® Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales ¥ Universidades Publicas
dicho exceso debe encontrarse den tro de los topes mdximos de capacidad anual y que
su disponibilidad no tomprometa a otro Proyecto ejecutado bajo este mismo
mecanismo, de acuerdo con el numeral 1, pdrrafo 101.1 del articulo 101 del
Reglamento.

Pagina 15 de 86




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION N°006-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA
, % y En el Marco de la Ley N229230 - Obras por Impuesto

PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADQ OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N¢ 2709174,

e En caso de Agrupamiento de inversiones, para que lo propuesta presentada sea
vdlida debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de
seleccion, en caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o que no
califique en alguno de los Proyectos serd rechazada por el Comité Especial.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econdmica sea la menor
y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos en los Términos
de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de concluida la evaluacion, de
acuerdo al Calendario del proceso de seleccién.

Fs obligatoria la participacién del Notario Publico o Juez de Paz para el otorgamiento de
la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un Postor.

B
.( mpuistos /i
e

7 1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la Buena Pro
se produce a los ocho (8) dias hébiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
Postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION hasta el dia hébil siguiente de haberse producido.

#° IMPORTANTE:

o Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecion podrd realizar
la verificacion de la propuesta presentada por la Empresa Privada (o Consorcio}

Iﬁz‘p\?b"' P\ ganadora de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las
g( Lic Adm, feoflor (20 declaraciones, informacién o documentacién presentada, la Entidad Publica procede
:2:.\ y conforme lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final del
G, impuetios (55 Reglamento.

W, N2
Lewgion &

1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR
PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo |l del
Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacién presentada por el Sector
Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de las presentes Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada {o Consorcio) adjudicataria el gasto por
la ficha técnica o estudios de preinversién a través de los CIPRL o CIPGN, de acuerdo al
monto sefialado en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) En caso la
Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el
Proyecto, el pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversién o
actualizacién constituye un requisito que debe cumplir el Adjudicatario a mas tardar en la
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1.17.

1.18.

fecha de suscripcién del Convenio de Inversion,

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o Consorcio)
que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se presente con una
propuesta invdlida.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de [a Entidad
Publica, mediante resolucin debidamente motivada por caso fortuito, fuerza mavyor,
desaparicion de la necesidad 0 aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcidn del
Convenio de Inversién y/o contrato, para lo cual debe comunicar su decisién por escrito
al Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida Ia Resolucién de! Titular.

En caso de Agrupamiento de inversiones, el Titular de I3 Entidad Publica puede cancelar
parcialmente el proceso de seleccién, hasta antes de Ia presentacion de propuestas. En
ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y retrotrae las actuaciones de|
proceso de seleccién hasta |a oportunidad de presentacién de expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccién es declarado desierto por el comité especial cuando no se
presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda ser
admitida. La declaratoria de desierto es publicada en e| portal institucional de Ia Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emisién.

. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efecttan a través del portal
institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de los
Representantes Legales, mediante:

* Correo Electrénico: con confirmacién de transmisign completa expedida por el
destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo electrénico, en
Cuyo caso se entenderd recibida en la fecha que se complete la transmision del
remitente.

®"  Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso se
entender3 recibida la notificacién en la fecha de Su entrega, entendiéndose en estos
Casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el domicilio
sefialado por el Representante Legal.

# IMPORTANTE:
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o En el caso de Proyecto de Inversion la Entidad Publica puede incorporar los Gastos
de Administracion Central y Monitoreo a ser reconocidos a la Empresa Privada, en
cuyo caso deberd incluir el numeral sefialado a continuacion.

e Corresponde su inclusién solo en los Convenios de Inversion referidos a proyectos de
inversién, no aplica para el caso de IOARR 0 actividades.

o Se registran en el rubro de Gestion del proyecto del Banco de Inversiones, en el
marco del SNPMGL.

1.20. COSTOS DE GESTION DEL PROYECTO A CARGO DE LA EMPRESA PRIVADA

Los Costos de Gestion del Proyecto a cargo de la Empresa Privada (Costos de Gestion)
se consideran de acuerdo a la definicién del numeral 13 del articulo V del Titulo Preliminar
del Reglamento de la Ley N°29230, para lo cual la Entidad Publica y Empresa Privada

A)

B)

D)

deben tener en cuenta lo siguiente:

SE ADMITE LA INCLUSION DE LOS COSTOS DE GESTION:

Durante la elaboracion o actualizacién de un estudio propuesto por el sector privado,
en el marco de una iniciativa privada, 2 través de la UF o UEI, segln el nivel de
estudio.

Durante la integracion de bases, como consecuencia de una consulta formulada por
los Participantes durante la etapa de consultas y observaciones sobre su
incorporacién. Para tal efecto, el Pa rticipante debe adjuntar una estructura de costos
detallada, que contenga como minimo la descripcion de las actividades a realizar, los
recursos requeridos, los montosy los plazos estimados para su ejecucion. Asimismo,
debe adjuntar como minimo tres (3) cotizaciones correspondientes a servicios de
naturaleza equivalente, las cuales tienen caracter referencial y deben guardar
razonable correspondencia con las actividades y recursos considerados en la
estructura de costos presentada. Dichas cotizaciones sirven como elemento de
referencia para la evaluacion que realice el comité especial.

INCORPORACION

Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta
Econémica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2 (O ANEXO N° 4-F, DE
CORRESPONDER).

SUPUESTO DE MODIFICACION EN LA FASE DE EJECUCION

El monto correspondiente a los Costos de Gestion se establece en el Convenio de
Inversion, de acuerdo a la propuesta econdmica presentada por el postor a quien le
fue otorgada la buena pro, y con posterioridad a su suscripcién solo pueden
modificarse cuando la Elaboracién del Expediente Técnico forme parte de las
Obligaciones de la Empresa Privada o cuando se haya propuesto su actualizacion o
modificacién mediante un documento de trabajo y siempre que, cOmo consecuencia
directa se produzca una variacion del Plazo de Ejecucién del proyecto de inversidn.
VALORIZACION MENSUAL DE LOS COSTOS DE GESTION

En caso el Comité Especial apruebe la incorporacién —en parte o total —de los Costos
de Gestién de proyecto solicitados por la Empresa Privada, durante la etapa de
ejecucién del Convenio de Inversion deberd presentar con cada valorizacién mensual
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la siguiente documentacign:

(EL COMITE ESPECIAL DEBE DETERMINAR EL TIPO Y CONTENIDO DE DOCUMENTOS
QUE REQUERIRA LA ENTIDAD PUBLICA PARA VERIFICAR ESTOS COSTOS CONFORME
A LO SENALADO EN EL NUMERAL 13 DEL ARTiCULO V DEL TITULO PRELIMINAR DEL
REGLAMENTO)

# IMPORTANTE:

E)

La incorporacién de los Costos de Gestidn de Proyecto o su modificacién se realiza
siempre por la Entidad Pablica, la cual determina su pertinencia, alcance y monto
maximo.

En caso la propuesta Costos de Gestos de proyecto se haya incluido en Iniciativa
Privada o se acoja en absolucién de consultas se precisa el siguiente parrafo.

MONTO MAXIMO DE COSTOS DE GESTIGN
En el presente Proyecto de Inversién el monto méximo a considerar por el postor por
el concepto de Costos de Gestion de proyecto Y que serd reconocido por la Entidad
Pdblica es de S/. [SENALAR MONTO MAXIMO DE COSTOS DE GESTION].
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2.2.

CAPITULO II:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccion y
los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del
proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la
celebracién del Convenio de Inversién, no pudiendo impugnarse las Bases nhi su,
integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas
del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y
determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa en
que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacién o declaratoria de desierto del proceso de seleccién, debe interponerse dentro
de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

El recurso de apelacién es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la Entidad
Pdblica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en un plazo
maximo de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la admision del
recurso, de lo contrario el interesado deberd considerar denegado el recurso de
apelacion.

La resolucién de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segtn corresponda, que resuelve
el recurso de apelacién, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar su decisién dentro
del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que contra ellas no cabe recurso
administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacién se otorga a favor de la Entidad Pablica, o de PROINVERSION en
caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversion del proceso de seleccion. La garantia se mantiene vigente hasta el agotamiento
de la via administrativa, a cuyo vencimiento y no renovacion se ejecuta de conformidad
con las reglas establecidas en la directiva de tesoro publico para tal fin. Esta debe estar
de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia de Apelacién debe ser expresado
con dos (2) decimales.

Ningtin recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de todo
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efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado Yy no adjunta la Garantia de Apelacién.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin
haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta
por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal, se procede a devolver I3
garantia al impugnante, en un plazo méximo de cinco (5) dias hébiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacién, o el impugnante se
desistiera, la Entidad PGblica o PROINVERSION procede a ejecutar la Garantia de
Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta bancaria de la Entidad Publica,

0 de PROINVERSION en caso de encargo.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

por la Entidad Publica o PROINVERSION, seguin corresponda. Dicha accidn se interpone
dentro del plazo establecido en Ia Ley de la materia.
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CAPITULO lIi:
DEL CONVEN!O DE INVERSION

3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la
Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a suscribir el
Convenio de Inversidn.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al consentimiento de
la buena pro o de que esta haya quedadc administrativamente firme, la empresa privada
o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para perfeccionar el Convenio de
inversion.
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En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de presentados
los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de la Empresa Privada
adjudicataria suscriben el Convenio de Inversion o se otorga un plazo adicional para
subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10} dias hébiles contados desde
el dia siguiente de la notificacion de la entidad.

A

Mencion:

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se suscribe el
Convenio de Inversién.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversion, la Entidad Publica
debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de ejecucion
indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversién, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 112 del Reglamento, debe presentar a la

1375,
L % . ’ . . . .
4 ;F\\Q. Entidad Publica los siguientes documentos:
""3, .icue‘.lg
Comite Fspecrat .5’ n

Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la firma de
Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de Inversidén emitido
por Registros Publicos con una antigiiedad no mayor a treinta (30) dias calendario
contados desde su emisién hasta la fecha prevista para la firma del Convenio de
Inversion.

=  Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Cldusula Décimo
Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N° 6).

«  Contrato celebrado con el{los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores del OECE, segln los registros que correspondan
cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del
Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

EN CASO DE CONSORCIO DE DEBERA SOLICITAR ADICIONALMENTE:
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* Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracién Jurada del
Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante documento privado
con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una de las empresas privadas
integrantes.

*  Elcontenido del contrato de Consorecio es el siguiente:

a) Identificacién del nombre 0 razdn social de las eémpresas privadas integrantes
del Consorcio.

b) Designacién del Representante Legal comdn del Consorcio, con facultades para
actuar en su nombre y representacion, en todos los actos del proceso de
seleccién, suscripcién Yy ejecucién del Convenio hasta la conformidad de
recepcion y liquidacién. No tiene eficacia legal frente a la Entidad Publica los
actos realizados por personas distintas al representante comun.

¢} Ei domicilio comun del Consorcio, donde se remitirg las comunicaciones hechas
por la Entidad Publica, siendo éste el tnico valido para todos los efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas integrantes del
Consorcio. Lo indicado no excluye la informacién adicional que los consorciados
puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular su
administracién interna.

e) Copia simple de Ia vigencia de los poderes expedidos por los Registros Piblicos
con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del Convenio de
Inversién computada desde |3 fecha de emisién, que consigne la designacién
del{los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas Privadas que conforman o
suscriben el Contrato de Consorcio.

=l Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
J documentos antes sefialados, se procede a la celebracién del Convenio de Inversion y se

le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo debidamente firmado por la
Entidad Puablica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que la
Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para perfeccionar
el convenio de inversién, el titular de la Entidad Publica y el representante de la Empresa
Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversién o se otorga un plazo adicional
para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados
desde el dia siguiente de Ia notificacién de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se suscribe el
Convenio de inversién.

Una vez suscrito el Convenio de Inversién, el Comité Especial deriva toda Ia
documentacién para su control posterior a las dreas correspondientes.
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De no cumplir con la suscripcién del Convenio de Inversion, el Comité Especial declara la
pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria; y
procede a adjudicdrsela al Postor que quedé en segundo lugar con su Propuesta
Econdmica previa verificacion de que su Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas
y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificados en
las Bases en el Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER) y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor, el Comité
Especial declara desierto el proceso de seleccién y evalla si convoca a un nuevo proceso
de seleccion.

3.3. GARANT{AS DE FIEL CUMPLIMIENTO 4

= — ’ ‘e . . . - . . . ¥
/{}S/@gﬁ?&m Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
VO

X : e o= 7 — ; e A
iy Econ}%"to\‘%‘\ irrevocables y de realizacién automatica a sélo requerimiento de la Entidad Publica.
Iag Soto Egcobar
{13 {prsdentey Miembro| 2
\

< com“(;.fl_sﬁ'cia\
. bras pot
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Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias y cuenten con. clasificacion de
riesgo B o superior; o estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia por la
ejecucién del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversién, el Anexo N° 5-B y las
siguientes condiciones:

Importante:

Las garantias se entregaran de acuerdo a los siguientes supuestos:

EN CASO LA OBLIGACION CONTEMPLE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO,
EJECUCION FiSICA Y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION:

s\e LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcién del Convenio de
inversion entrega una garantia de fiel cumplimiento por el monto equivalente al cuatro
por ciento (4%) del Monto correspondiente al expediente técnico y se mantiene vigente
hasta la aprobacién de LA ENTIDAD PUBLICA.

i |
\ Comite £, |
NS
T Impuestos /Sy
e 13
\"kENCION [
ENCION

e Lagarantia correspondiente ala ejecucion fisica se presenta dentro de un plazo de siete
(7) dias hébiles de notificada la aprobacién del expediente técnico, entrega una
garantia de fiel cumplimiento por el monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto correspondiente a la ejecucién fisica, y se mantiene vigente hasta la
Conformidad de Recepcidn.

e LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega una garantia de fiel cumplimiento
por el monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la
obligacién financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene vigente
hasta el cumplimiento del ultimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora,
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conforme a lo sefialado en el numeral 113.6 del Reglamento.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar expresamente la
razén social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio, en calidad de
garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversién y el Anexo N° 5-B,
de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la solicitud de la
Entidad Pdblica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el

pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto, consignando expresamente
en cada una de ellas la razén social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes de los cinco
(5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a Ig ejecucion de ia
( garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversién es modificado de manera posterior a la
suscripcion del Convenio de Inversién, la Empresa Privada modifica el monto de Ia
garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcién en que fue modificado el Monto
Total del Convenio de Inversion, dentro del plazo de diez (10) dias desde que es notificada
la modificacién.

La Empresa Privada mantiene vigentes las garantias exigibles mientras exista una
controversia en tramite relacionada con las Obligaciones garantizadas.

IMPORTANTE:

* Esresponsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por
el Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones
necesarios para su aceptacién Y eventual ejecucion.

3.4. CONVENIO DE INVERSION.

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento Y ejecucion (y de ser
el caso, la supervisién, el mantenimiento y/o la operacién) del Proyecto, se establecen
conforme al formato de Convenio de Inversién, aprobado por el Ministerio de Economia y
Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6,

3.5. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretarén de acuerdo
a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario se someten y aceptan
irrevocablemente las disposiciones de solucién de controversias establecidas en las Bases
para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este proceso de seleccion,
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ANEXO0S

ANEXO N° 1.
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccidn, adicionalmente
a las que se encuentran en el articulo 1l del Titulo Preliminar del Reglamento:

1.

2.

10

11.

Adjudicacién de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la Buena Pro del
presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y
las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente
proceso de seleccion.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos,
de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados
para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de
acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccion del proceso de seleccién
de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N° 29230,
Reglamento cuyos miembros son designados por resolucion del Titular o funcionario
delegado.

Cuaderno de incidencia: Documento de registro obligatorio y cronologico de hechos y
decisiones de la ejecucién fisica. En el marco del presente proceso, dado que el objeto
incluye la elaboracién del Expediente Técnico, el uso del Cuaderno de Incidencias en
formato electrénico o digital es obligatorio de acuerdo al numeral 15 del articulo V del
Titulo Preliminar del Reglamento.

Expresién de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial a
efectos de participar en el proceso de seleccién, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones creado
por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

Proinversién: Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

Propuesta Econdmica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme a lo
establecido en los Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo 1 de la Seccion 11, el Anexo N°4-B y del
Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER]) de las Bases.
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12. Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién I , Y el Anexo N° 4-B de
las Bases.

13. Representante Legal: Es |3 persona natural

designada por el Postor para llevar a cabo los
actos referidos en las Bases,

14. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente
Calendario del proceso de seleccidn, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

. ; | -
Etapa | Fecha
_Convocatoria y publicacion de Bases . 26/05/2026 |
Presentacion de Expresiones de interés (1) . Del 27/05/2026 Hasta 04/06/2026. |
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) Del 27/05/2026 Hasta 04/06/2026. |
~ Absolucion de consultas y observaciones a las Bases (3) Del 05/06/2026 Hasta 10/06/2026.
Integracion de Bases y su publicacin en el Portal Institucional {4) 11/06/2026
Presentacién de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2y N° 3 (5) 22/06/2026 £—
IEaluacic’m de Propuesta Econdmica y Propuesta Técnica. (6) Del 23/06/2026 Hasta 26/06/2026
[ Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7) 30/06/2026
;‘ Consentimiento de la Buena Pro (8) 30/06/2026 B
g::gzgc(;og oc:‘eslogci);\(/g)mo de Inversién entre la Entidad Publica y la Empresa 21/07/2026

(1) Plazo de siete (07) dias hébiles contados a partir del dia siguiente de la publicacién en el diario de circulacion
nacional.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de interés.

(3)  Plazo maximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de consultas

y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan

la incorporacion de los Gastos de Administracion Central y Monitoreo.

Al dia habil siguiente de absusltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.

En un plazo maximo de siete (7) dias hébiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

Cuando sea Unico postor, el consentimiento de la buena pro se efectia el mismo dia de su otorgamiento. En caso

de 2 o mas postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias habiles de Ja notificacién

del otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacion.

Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.

La documentacién requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe ser entregada

/ por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Pichari ubicada en Av. César Vallejo S/N —
/ Plaza Principal Pichari en el siguiente horario de atencién (8:00 am a 18:00 pm), en caso la
Dis documentacion sea presentada en forma virtual debera ser remitida por mesa de partes virtual
e\de la Municipalidad Distrital de Pichari en archivo PDF que no supere el limite de 15 MB, en las
Zfechas establecidas del cronograma en la presente.

”'El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de seleccion;

y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de seleccidn, si asi lo estimare
conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION

ANEXO N° 3-A:
TERMINOS DE REFERENCIA

1.  DESCRIPCION DE LA INVERSION
La Inversién “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS ViAS LOCALES DE
CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA
CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI: 2709174, tiene como objetivo
que la poblacion de Otari San Martin Cuente con adecuado acceso al servicio de movilidad
urbana.

-(‘\:}‘ngc b o R El proyecto contempla dos componentes, las cuales se detallan a continuacion:

§1Pre5ldc'_r§,, fienbro) 3
\(Xo:q: S COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura vehicular.
S
ACCION: El medio fundamental 1, comprende las siguientes acciones:
Accidén 1.1: Construccién de calzada o pista
Construccion de calzada o pista en un drea de 16,606.76 m2 conformada por elevacién
de tapas de buzones a nivel de rasante de 5 unidades, serd de concreto fc=280 kg/cm?2
en losa de calzada e=0.20 m.
Ademds, contara con canal de evacuacion de aguas pluviales (cunetas de tipo 1y II, de
tipo Il estard ubicado en el Jr. Cusco) en un drea de 4,299.14 m2 con concreto F'C=210
kg/cm2 para canal a ambas margenes laterales del pavimento con acero
fy=4200KG/cm?2 grado 60.
También se construird alcantarillas, una (01) Und. de 25.65 m2 de Tipo | y tres (03)
unidades de 24.50 m2 de tipo 1l de concreto simple asimismo, comprende la
construccion de sardinel en 1,677.12 m de longitud, concreto fc=175 kg/cm2 y e=0.15
m

Accién 1.2: Implementacién de berma central y laterales de las vias

Para la implementacién de berma central y laterales de las vias, se suministrara tierra
de chacra y se efectuars el sembrio de césped en jardineria en un area de 861.68 m2

y
riego del mismo.

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura peatonal

ACCION: El medio fundamental 2, comprende las siguientes acciones:

Accién 2.1: Construccién de Vereda

Construccién de veredas en un area de 5,731.05m2 con afirmado de base e=0.20m, el
concreto en veredas, ufias veredas Yy su respectivo encofrado y desencofrado de
veredas, brufiado en veredas, curado de concreto en veredas, sellado de juntas de
dilatacién es fc=175 kg/cm2 e instalacién de tres (03) unidades de grifo contra
incendios. Asimismo, se construira martillos y rampas en 843.3 m2.

Accibn 2.2: Implementacion de mobiliario urbano
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El mobiliario urbano estard compuesto por: 16 unidades de tachos de basura
metalicos, 14 unidades de paraderos de tuberia galvanizado 4" con tuberia galvanizada
2" para espaldar metélico y viga metdlico y para banca metalico con cobertura de
policarbonato. Asimismo, se estara implementado sefalizacién como:

Sefalizacion horizontal: simbolos y letras en 1,954.28 m2

Sefializacion horizontal: pintado de sardineles 1,447.00 m.

Sefializacion vertical informativa: 90 unid.

Sefializacidn vertical preventiva: 58 unid.

Sefializacion vertical reguladoras: 18 unid

YVVVYVY

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

EL PROYECTO tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/13,403,023.88
(Trece millones cuatrocientos tres mil veintitrés con 88/100 soles.) cuyo desagregado se
detaila en ei cuadro siguiente:

Elaboracion del Expediente Técnico ' ~110,394.90

Ejecucion de la Obra 12,757,938.53
Financiamiento de la Supervisién 500,927.70

Financiamiento de la Supervision de la | 66,906.00
Elaboracion del Expediente Técnico
Financiamiento de la Supervisién de la 401,807.70
Ejecucién de la Obra
Financiamiento de la Supervision de la 26,000.00
Liquidacidn del proyecto
Financiamiento de la Liquidacion de Obra 33,762.75

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL: 13,403,023.88

(*) Se debe considerar dos decimales
(**) Sera considerada dicha obligacidn Unicamente para aguellos proyectos que hayan sido actualizados
por la Empresa Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo 24 del Reglamento.

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos
de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y el
Reglamento, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total del
Convenio de Inversiéon determinado en el Expediente Técnico o sus modificatorias que
apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas vy
convenidas con la Entidad Pablica mediante adenda, siempre que signifiquen mayores
trabajos de obra, con excepcion de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el
sector privado. La Entidad Publica, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas
variaciones signifiquen un deductivo de la inversidn o disminucién del Monto Total del
Convenio de Inversién.

Las valorizaciones del proyecto se realizan de conformidad con lo previsto en el articulo
139 del Reglamento. Cabe sefalar que, si bien los numerales que integran dicho articulo
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son aplicables, excepcionalmente el numeral 139.7 NO resulta de aplicacidn al presente
proyecto.

DE LA SOLICITUD DE LA EMISION DE CIPRL

Para el reconocimiento de las valorizaciones y la solicitud del CIPRL, este se efectuard
conforme lo establece el numeral 178.3 del articulo 178, considerando que el proyecto
cuenta con un plazo total de 270 dias calendario, distribuidos de la siguiente forma:

- Formulacion del Expediente Técnico: 02 meses (60 dias calendario).
- Ejecucion fisica de Ia obra: 10 meses (300 dias calendario).
- Liquidacion del proyecto: 01 mes (30 dias calendario).

De acuerdo con lo establecido en el numeral 178.3 del articulo 178 del Reglamento de Ia
Ley N.°29230, referido a la emisién de los CIPRL, se sefiala que, en el caso de inversiories
cuyo plazo de ejecucién sea de hasta cinco (5) meses, sin considerar el plazo de elaboracidn
del Expediente Técnico, el reconocimiento de la inversidn se realiza con la emisién de un
(1) CIPRL a la recepcién y un (1) CIPRL una vez aprobada o consentida la liquidacién.

En tal sentido, se confirma que el reconocimiento y la emisién del CIPRL se efectuaran
conforme lo establece el numeral 178.3 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N.° 29230.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA INVERSION

La inversién tiene un plazo total de ejecucion de 390 (Trescientos noventa), contabilizados
desde la suscripcién del convenio, distribuido seguin las siguientes etapas, conforme al
siguiente detalle y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las Bases:

Elab de expediente _. 60 »g_@_g_pg{arios

Ejecucién de la Obra 300 dias calendarios
"'""""‘iié’éé‘ﬁéi’&h"&"fi‘d'ﬁiEiSéi’BH"cié‘i"iS'ro&ecto 30 dias calendarios
_TotAL T e 390 dias Calendarios

El plazo de la elaboracién de expediente técnico incluye la evaluacion, absolucién y aprobacion del expediente técnico.

FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccidn, la Entidad Publica considera las fdrmulas de
reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden ala Empresa Privada,
conforme a lo siguiente:

® Paraelcaso de Inversiones, la elaboracién y la aplicacién de férmulas polindmicas se
sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N°011-79-VC Y sSus normas
modificatorias, ampliatorias y complementarias. El Expediente Técnico que apruebe
la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al Expediente Técnico a partir
del documento de trabajo contiene las férmulas de reajuste aplicables.

® Para el caso de actividades de operacion y/o mantenimiento serd de aplicacién la
variacién del indice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica, aplicable al mes en el que corresponda la solicitud de la
emisién del CIPRL o CIPGN.

® Durante la ejecucidn del Convenio de Inversién no es posible modificar las férmulas
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de reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento Equivalente.
Asimismo, los montos resultantes de la aplicacion de las férmulas de reajuste no son
considerados para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicién Complementaria y
Final de la Ley N° 29230.

7. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO.

# IMPORTANTE:

e Llos siguientes factores deberdn ser establecidos observando criterios de
proporcionalidad y teniendo en consideracién la naturaleza, complejidad 'y
envergadura del Proyecto a ser ejecutado y el plazo de ejecucién previsto.

7.1. SOBRE LA EXPERIENCIA EN EJECUCION DE PROYECTOS

7.1.1.EJECUTOR DEL PROYECTO

REQUISITOS:

- Experiencia en ejecucién en obras generales: se considerara obras en puertos y/o
saneamiento y/o electromecdnicas y/o represas y/o irrigacién y/o edificaciones
y/o vias urbanas en general y/o viales ejecutados en los ultimos diez (10) afios.
Para lo cual el Postor deberd acreditar como minimo una (01) vez el valor
referencial del costo de convenio a suscribir.

- Experiencia en_Obras o Servicios iguales o Similares: Debera acreditar como
minimo Una vez el valor referencial del costo de convenio en los ultimos 10 afios.
- Contar con RNP con Registros de CONSULTOR y EJECUTOR DE OBRAS.

:7 ‘Jlmp tos. /;0 /
/ PROYECTOS SIMILARES:

Se consideraran como validos los proyectos de inversion publica e I0ARR, de
acuerdo con las naturalezas de intervencién establecidas en el marco del
Invierte.pe.

\ e ROr o
oy Impuestos 5

Uengion &

TIPOLOGIA
Vias expresas, arteriales, colectoras y locales
Pistas, veredas, ciclovias, puentes peatonales,
puentes vehiculares urbanos, pasajes peatonales y
Vias urbanas carreteras vecinales.
 Vias de acceso.

' Terminales terrestres.

N | Afines*.
ACREDITACION:

1. Se acredita con copia simple de contratos de ejecucidn con sus respectivas
actas de recepcién; asi mismo se incluird (conformidad de servicio Y/O
constancia de depdsito o facturas Y/O Resolucién de liquidacion de obra).
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2.
general pueden usarse pa
viceversa.

TECNICO.

REQUISITOS:

A continuacién, se detalla el personal profesional mini

necesarios para la ELABORACION DEL

PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA ELABO

Los documentos que sustentan Ia experiencia en ejecucién de proyectos en

ra sustentar la experiencia en proyectos similares, o

RACION DEL EXPEDIENTE

MO y sus requisitos minimos
O del Proyecto.

EXPEDIENTE TECNIC

R
. ¥

2 Q’resﬁélﬁev )
» | Comige

. 7
pecial |/
NG gy

Mpus
Sop o)

par
tos /\\{}0-'
O

L
| Ingeniero

o1 |
\ Givil 01 | Jefe de proyecto | ~
| |
| | |
S I E——
| _
| ]
|
!
|| Especialista en ||
Ingeniero Disefio de
Civil | Estructuras de
Pavimento |

| Especialista en

| Ingeniero

| Civilo | 01 | Hidrologia e
| Sanitario | Hidrdulica
| . B
L |
|
L |
—_—— _}____
T |
| Ingeniero | Especialistas en | -
gc. i [ 01 | costos y
v | | presupuestos

C(Egao y habilitado:

itado:

Sustentar como minimo 03 afios como jefe de proyecto
y/o Coordinador en Ia elaboracién de expedientes
técnicos en proyectos similares y/o haber participado en |
la supervisién de la elaboracién del expediente técnico |
en proyectos similares.

Con capacitacién y/o diplomado y/o especializacién en
elaboracién de expedientes técnicos, Estructuras,
Transportes, Gestién de Proyectos con una duracién de
(120) horas académicas como minimo, misma que se|
acreditard con copia simple. |

— ]

Colegiado y habilitado: |
Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 afios
como especialista en disefio de pavimentos o |
estructuras, disefio estructural, andlisis estructural en [a |
formulacién del expediente técnico en proyectos |
similares y/o haber participado en la supervisién de Ia
especialidad durante la elaboracidn de expedientes|
técnicos de proyectos similares.

Con capacitacidn y/o especializacién y/o diplomado y/o |
curso en estructuras y/o transportes y/o disefio de|
pavimentos (minimo 120 horas lectivas). |

- T 1
Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 afios |
como especialista en Hidrologia e Hidrulica durante la
elaboracién del expediente técnico en proyectos
similares y/o haber participado en la supervisién de la
especialidad durante la elaboracién de expedientes
técnicos de proyectos similares.

Con capacitacién y/o especializacién y/o curso y/o
diplomado en Hidrologia e Hidraulica (minimo 120 horas

lectivas).

|
—_—

Colegiado y habilitado:

Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 afios
como especialista en Costos y Presupuesto durante Ia|
elaboracion del Exp. Técnico en proyectos similares y/o
haber participado en la _supervisién de la especialidad
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REQUISITOS MINIMOS (Formacion, Expenencia y
Capacitacién) ald
durante la elaboracién de expedlentes tecmcos de
proyectos similares.
—  Con capacitacién y/o diplomado y/o especializacién y/o
curso en Costos y Presupuestos {minimo 120 horas
lectivas).

Pmesm_m | N° CARGO

SERVICIOS IGUAL O SIMILARES A CONSIDERAR PARA EL PERSONAL CLAVE
(ELABORACION DEL EXP. TECNICO — EJECUCION DE OBRA).

Se consideraran como validos los proyectos de inversioén publica e IOARR, de acuerdo con
las naturalezas de intervencién establecidas en el marco del Invierte.pe.

TiPOLOGIA
Vias expresas, arteriales, colectoras y locales
Pistas, veredas, ciclovias, puentes peatonales, puentes
vehiculares urbanos, pasajes peatonales y carreteras vecinales.

' SU BESPECIALIDAD 1

Vias urbanas | Vias de acceso. ~
Terminales terrestres. |
Afines*. ]

ACREDITACION:

El Postor debe presentar el Anexo N2 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyectoy que se acredita con
cualquiera de los siguientes documentos:

= Copia simple de los certificados en donde se demuestre fehacientemente |a
formacién académica del profesional propuesto.

= Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad de servicio.

= Copias simples de Ordenes de servicio y su respectiva conformidad de servicio.

»  Certificado de trabajo o constancia de trabajo emitido por el érea competente
conforme al ROF de cada Entidad.

» La experiencia del profesional propuesto deberd de presentarse en orden
cronoldgico descendente.

= No deberdn presentar experiencias que presenten traslape, en caso de
incumplimiento de este requisito se invalidara la experiencia.

= Experiencias que no especifican inicio y término de servicio se invalidara la
experiencia.

»  Sila experiencia que acredita el “profesional propuesto-especialista” proceden de
inversién publica, debe de consignar el Cédigo de inversidn del portal del Ministerio
de Economia y Finanzas, asi mismo en el cuadro de resumen de la experiencia.

ORDEN DE CURRICULUM DOCUMENTADO:

« Separador: con nombre del cargo propuesto.
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* Anexo N2 4-|

* Anexo N24-M

* Copia de DNI legible.

* Documento que acredite Ia habilidad profesional

* Copia de titulo profesional.

* Copia legible de diploma de especializacidn.

* Copia de los documentos que acrediten la experiencia del profesional.

9, MAQUINARIA Y/O EQUIPAMIENTO MINIMO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

REQUISITOS:

A continuacién, se detalla Ia maquinaria y/o el equipamiento 3 utilizar en la ejecucién dei

proyecto, mismo que se considerara una antigiiedad no mayor a 5 afios y 08 afios seglin
el siguiente detalle:

Cantidad Equipo Antigiiedad

- Max.

01 Volquete de 15 m3 08 afios
01 Mescladora de concreto 13 HP
Motoniveladora 175 Hp
Cargador frontal 2504p
Retroexcavadora 92 hp 08 afios
01 Estacion total’ 05 afios
01 | Nivel topografico?
Camioneta 4x4 doble cabina
Excavadora 250 hp
Tractor oruga 200 hp
Rodillo liso Vibratorio 11 tn 155hp |

05 afios
08 afios

ACREDITACION:

2) - Copia de documentos que sustenten fa propiedad o titularidad de las maquinarias y
equipos del postor.

- y/o compromiso alquiler entre el arrendador Y arrendatario, mismo que debers de
acreditar la titularidad de a maquinaria y/o equipamiento del arrendador.

- Para iniciar la ejecucién de I3 obra, se deberd presentar los contratos de alguiler

legalizados de la Mmaquinaria y equipos arrendados.

10. PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:

REQUISITOS:

A continuacién, se detalla el personal profesional minimo Y sus requisitos minimos
necesarios para la EJECUCION del expediente técnico.
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REQUISITOS?VITI\WIBS—(E;;aci()n, Experiencia y
Capacitacion)
Titulado, Colegiado y Habilitado.
- Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 36
meses como Residente y/o Supervisor en la ejecucion
. de obras iguales o similares al objeto de Ia
. Ingeniero .
Ingeniero . convocatoria.
.. 01 Residente de . Sl .
Civil Obra - Con capacitacién y/o especializacion y/o diplomado y/o
curso en residencia y/o supervisién de obras {minimo
120 horas lectivas/académicas), acreditada con copia
simple.

PROFESION  N° CARGO

Titulado, colegiado y habilitado.

Asistente Técnico Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 afios
01 | de Residente de como asistente técnico de residente de obra y/o

ia Obra asistente técnico de supervisién y/o residente y/o
supervisor en ejecucion de obras similares.

Ingenierc
Civil

Titulado, colegiado y habilitado.
- Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 aftos
como especialista en disefio de estructuras de

. pavimentos en la ejecucién o supervisién de obras
Especialista en ; iy i .

. - iguales o similares en la ejecucién o supervisién de obras
Ingeniero Disefio de ) -
. 01 iguales o similares.
Civil Estructuras de S T .

; Con capacitacién y/o especializacién y/o diplomado y/o
Pavimento S . .
curso en disefio de estructuras de pavimento (minimo

120 horas lectivas/académicas), acreditada con copia
simple.

Titulado, colegiado y habilitado.
- Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 afios
Ingeniero Especialista en como especialista en hidrologia e hidrdulica en la

Civil o 01 Hidrologia e ejecucién o supervisién de obras iguales o similares.
Sanitario Hidraulica - Con capacitacién y/o especializacion y/o diplomado y/o
curso en Hidrologia e Hidraulica (minimo 120 horas
lectivas/académicas), acreditada con copia simple.

Titulado, colegiado y habilitado,
- Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 afios
- como especialista en mecénica de suelos en la ejecucion
Ingeniero Espec!alilsta e o supervision de obras iguales o similares.
. 01 Mecanica de s A .
Civil suelos - Con capacitacién y/o especializacién y/o diplomado y/o
curso en Geotecnia y/o Mecénica de Suelos (minimo
120 horas lectivas/académicas), acreditada con copia
simple.
Titulado, Colegiado y Habilitado.

- Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 aios
como especialista de calidad y/o control de calidad en la
ejecucién o supervision de obras iguales o similares.

Con capacitacién y/o especializacién y/o curso en calidad
y/o gestion de la calidad (minimo 120 horas
lectivas/académicas), acreditada con copia simple.

Ingeniero Titulado, Colegiado y Habilitado.

Ambiental Especialista en - Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 afios

y/o Ing. SSOMA como especialista en SSOMA o Prevencionista en la

Industrial | ejecucién o supervisién de obras en general.

Ingeniero o1 Especialista de
Civil Calidad
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PROFESION  N° CARCO REQUISITOS MI'NIMOS‘(Fo'r’macién, Experiencia y

Capacitacién)

- Con capacitacién y/o especializacion y/o curso en
seguridad, salud ocupacional Y medio ambiente (minimo
120 horas lectivas/académicas), acreditada con copia

_ simple.

* El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.

y/o Ing.
Seguridad
Laboral

IMPORTANTE:

* El Especialista requerido debe estar relacionado a la naturaleza del Proyecto.

* El Comité Especial puede incorporar otros profesionales en tanto sean necesarios de
acuerdo a la naturaleza del Proyecto.

SERVICIOS IGUAL O SIMILARES A CONSIDERAR PARA LA ACREDITACION DE LA
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (EJECUCION DE OBRA).

Se consideraran como vilidos los proyectos de inversién pblica e IOARR, de acuerdo
con las naturalezas de intervencién establecidas en el marco del Invierte.pe.

SUBESPECIALIDAD | TIPOLOGIA

Vias expresas, arteriales, colectoras y locales
Pistas, veredas, Ciclovias, puentes peatonales, puentes

vehiculares urbanos, pasajes peatonales y carreteras
Vias urbanas vecinales. |

Vias de acceso. 1
Terminales terrestres,
[ Afines*

e_ent
subespecialidad.

#  IMPORTANTE:
®  El Especialista requerido debe estar relacionado a la naturaleza del Proyecto.

® £/ Comité Especial puede incorporar otros profesionales en tanto sean necesarios
de acuerdo a la naturaleza del Proyecto.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA:

El Postor debe presentar el Anexo N2 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucién del Proyecto y que se acredita con
cualquiera de los siguientes documentos:

* Copia simple de los certificados en donde se demuestre fehacientemente Ia
formacién académica del profesional propuesto.

* Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad de servicio.

* Copias simples de Ordenes de servicio y su respectiva conformidad de servicio.

* Certificado de trabajo o constancia de trabajo emitido por el drea competente
conforme al ROF de cada Entidad.

NOTA:
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= La experiencia del profesional propuesto deberd de presentarse en orden
cronoldgico descendente.

= No deberdn presentar experiencias que presenten traslape, en caso de
incumplimiento de este requisito se invalidara la experiencia.

= Experiencias que no especifican inicio y término de servicio se invalidara la
experiencia.

= Sila experiencia que acredita el “profesional propuesto-especialista” proceden de
inversion publica, debe de consignar el Cédigo de inversién del portal del
Ministerio de Economia y Finanzas, asi mismo en el cuadro de resumen de la
experiencia.

@ﬁ*’r
,@2}/\}3:?\4{9_ ORDEN DE CURRICULUM DOCUMENTADO:

s Separador: con nomore
e Anexo N2 4-L

s Anexo N24-M

e Copia de DNI legible.

« Documento que acredite la habilidad profesional

« Copia de titulo profesional.

» Copia legible de diploma de especializacion.

« Copia de los documentos que acrediten la experiencia del profesional.

OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.

A continuacién, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada (o
Consorcio) para la ejecucidn del Proyecto.

Las bases de la empresa privada financista estan sujeta a las bases de la empresa privada
supervisora y viceversa.

11.1. ENTREGA DEL ESTUDIO DE PREINVERSION Y ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
La entidad realiza la entrega del estudio de preinversion en formato digital (CD).

La entidad realiza el acta de entrega de terreno a la empresa privada
ejecutora/empresa privada financista el mismo dia de la suscripcién del convenio.

11.2. ENTREGABLES DE LA EMPRESA EJECUTORA DURANTE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO:
11.2.1. PRIMER ENTREGABLE: PLAN DE TRABAJO

El consultor de estudios (Empresa Privada) presentara por mesa de partes de
la Municipalidad el plan de trabajo a los TRES (03) dias calendario, contando
a partir del dia siguiente de la fecha de inicio del plazo contractual. Mismo
que la Municipalidad notificara a la empresa privada supervisora para la
evaluacidn correspondiente.

La supervision revisard el plan de trabajo que contendra la conceptualizacién,
metodologia y cronograma, disponiendo de UN (01) dias calendarios
contabilizados a partir del dia siguiente de la recepcién de este. La
supervisién emitird un informe de aprobacion o desaprobacién comunicando
a la entidad para la notificacion correspondiente.
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La empresa privada ejecutora/empresa privada financista absolvera las
observaciones en un plazo de UN (01) dia calendario, a partir del dia siguiente
notificado por la entidad.

La supervisién revisara las observaciones absueltas, disponiendo de UN (01)
dia calendario a partir de Ia notificacién por la entidad. La supervisién
emitiria un informe de aprobacién o comunicara que persisten las
observaciones.

CUADRO N°01: CRONOGRAMA DEL PRIMER ENTREGABLE
CRONOGRAMA DEL PRIMER ENTREGABLE
Descripcidn Plazo de Plazo de Plazo de Plazo de .
elaboracién Evaluacién absolucién de Aprobacion
Observaciones

: {de existir)
¢ Plan de trabajo . 03dias [ oldla ! 01 dia 01dfa -
i | calendarios |  calendario calendario
; |

| calendarios
H k) -

De persistir la observacién durante la elaboraron del plan de trabajo la
empresa recaera en penalidades de acuerdo con la formulada del cilculo de
penalidad por dias que corresponda.

11.2.2. SEGUNDO ENTREGABLE: ESTUDIOS BASICOS

El acompafiamiento al desarrollo del Expediente Técnico debe ser
permanente de manera que se realicen las observaciones
oportunamente y el Ejecutor del Expediente Técnico presente los
Entregables dentro de los Plazos Establecidos con el Levantamiento de
las Observaciones formuladas por la Entidad Privada Supervisora.

El segundo entregable consta de VEINTICINCO (25) dias calendarios
para su elaboracién, evaluacién (02) dias, absolucion (02) dias y
aprobacién (01) dias de estudios basicos (mas en formato digital (CD))
como se indicia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 02: CRONOGRAMA DEL SEGUNDO ENTREGABLE
CRONOGRAMA DEL SEGUNDO ENTREGABLE

Descripcion Plazo  de Plazo Plazo de Plazo de
elaboracién Evaluacién absolucién de Aprobacién
Observaciones !
. {de existir) i
Estudios | 25 dias | 2 dias | 2 dias | 1 dia
bésicos | calendarios | calendarios | calendario | calendario |

De persistir observaciones en el segundo entregable, Ia empresa recaerd en
penalidad de acuerdo con la férmula del célculo de penalidad por dias que
corresponda.
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11.2.3. TERCER ENTREGABLE: EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO

La empresa privada ejecutora/ empresa financista tiene como plazo maximo
de CUARENTA Y CINCO (45) dias calendarios para la presentacion del
expediente técnico completo y en formato digital (CD) como se indicia en el
siguiente cuadro:

CUADRO N2 03: CRONOGRAMA DEL TERCER ENTREGABLE DEL
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO Y EVALUACION

CRONOGRAMA DEL TERCER ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO Y

EVALUACION
Descripcion Plazo de Plazo Plazo de Plazo de
elaboracién  Evaluacién  absolucion de = Aprobacion
Chservaciones
! . | |de existir) ‘
| EXPEDIENTE TECNICO | 45 dias | 5 dias | 5 dia | 5 dia |
| COMPLETO i calendarios , calendarios | calendario i calendario |

De persistir la observacion durante la evaluacion del expediente técnico la
empresa recaera en penalidades de acuerdo con la formula del calculo de
penalidad por dias que corresponda.

CUADRO N204: RESUMEN DE ENTREGABLES
ETAPAS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE DiAS

TECNICO CALENDARIO
Primer entregable: Plan de trabajo (Financista). 03
Segundo entregable: Estudios basicos (Financista). 25

Tercer entregable: Expediente Técnico Definitivo | 45
(Financista).
Evaluacién del Expediente Técnico (Empresa 50
Privada Supervisora).
Subsanacién de observaciones y entregables. 55
(Financista).
Aprobacién Del Expediente Técnico (Empresa 60
Privada Supervisora).

TOTAL, DIAS CALENDARIOS DEL EXPEDIENTE | 60

TECNICO

Segun el Cuadro N°04: RESUMEN DE ENTREGABLES, los dias calendarios
suscritos se interpreta que son plazos maximos para la presentacion de los
entregables para la evaluacién, observacién, absolucion y aprobacion
computados del dia siguiente de la suscripcion del convenio.

11.3. FLUJOGRAMA ADMINISTRATIVO A SEGUIR LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA Y
EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

CUADRO N205: FLUIOGRAMA DE PRESENTACION DE VALORIZACIONES DE LA
EMPRESA PRIVADA FINANCISTA — EJECUTORA DURANTE LA EJECUCION Y
LIQUIDACION DE OBRA.
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Municipalidad Distrital
de Pichari

Empresa
Privada
Financista

Empresa
Privada
Ejecutora

CUADRO N206: CONTENIDOS MINIMOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
CONTENIDOS MINIMOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
Ne DESCRIPCION
ontemplar una imagen de la propuesta técnica

1 | CARATULA planteada (Render en 3D)
(Nombre del Proyecto, CUl, Ubicacién y Limites,
RESUMEN Fugnt.e de Financiamiento, Unidad Ejecutora,
2 EJECUTIVO Objetivo del Proyecto, Metas del Proyecto, Monto
de la Inversién, Plazo de Ejecucién, Modalidad de
Ejecucidn, Descripcién del Proyecto).
(Nombre del Proyecto, Generalidades del Proyecto
Viable, Ubicacién Politica, Geogréfica y limites,
3 MEMORIA Poblacidn Beneficiaria, Objetivo del Proyecto, Metas
DESCRIPTIVA del Proyecto, Descripcidon del Proyecto, Fuente de

Financiamiento, Modalidad de ejecucién, Plazo de
Ejecucidn, Presupuesto del Proyecto).

DIAGNOSTICO DE
4 |LA ZONA A
INTERVENIR

INGENIERIA  DEL

L} PROYECTO Memoria de Célculos Estructurales

Caracteristicas de la zona a intervenir, Situacién
organizacional y diagnéstico de los involucrados.

Generalidades, Consideraciones Generales, Objeto,
responsable De La Ejecucién, Condiciones y
caracteristicas de los materiales, Medidas de

ESPECIFICACIONES Seguridad, Normas para el Concreto ASTM, Alcances

JECHes delas Especificaciones, Personal Técnico, Conclusidn
y entrega de la Obra, Estructura de Las
Especificaciones Técnicas
7 PLANILLA DE | Resumen de Metrados, sustento de Metrados, y
METRADOS detalles y representaciones de los Metrados.
ANALISIS DE
8 | COSTOS Andlisis de costos unitarios
UNITARIOS
9 RELACIONES  DE Relacién de insumos
INSUMOS
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10 | PRESUPUESTOS Presupuesto resumen y presupuesto general.
11 ;gfmg:;:lCA Agrupamiento y conformacidn de monomios.
12 :RNIZS:'I’_:‘;;STO Presupuesto analitico
DESAGREGADO DE | Desagregado de gastos generales, desagregado de
13 | GASTOS gastos de supervision, Expediente técnico,
GENERALES Liquidacién.
Cronograma Fisico Valorizado de Obra, Cronograma
CRONOGRAMA DE financie.ro' valorizado de. F)Plra, Cronogram? de
14 OBRA Requerimiento y Adquisicidon de Materiales,
Cronograma Requerimiento de Equipos,
Cronograma Requerimiento de Mano de Obra.
Planos de ubicacién, Topografico, Planteamiento
general, Vistas del Proyectc y Recorrido Virtual,
15 | PLANOCS Magueta del Proyecto, Plane Clave, planc de planta,
Perfil, secciones, detalles constructivos, plano de
obras de arte, y otros requeridos para su ejecucion.
Estudio de impacto ambiental, Estudio de riesgos y
16 ESTUDIOS vulnerabilidad, estudio de suelos y disefio de mezcla
BASICOS y otros exigidos de acuerdo con la tipologia del
proyecto.
Calculo de movilizacion y desmovilizacidn de equipo,
calculo de rendimiento de trasporte de materiales,
calculo de la distancia media de transporte de
17 | ANEXOS materiales, Calculo de fletes, catdlogo de materiales
de equipo, croquis de ubicacién de cantera,
Cotizaciones, Panel Fotografico, Documentos de
Sostenibilidad, certificado de la EPS, otros.
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CONSIDERACIONES: #

* El Expediente Técnico completo deberd estar foliado, firmado y
sellado en cada una de las hojas por el jefe dei Proyecto, el
Representante Legal de Ia EMPRESA PRIVADA FINANCISTA,
Representante Legal de Ia EMPRESA PRIVADA EJECUTORA Y pOr sus
especialistas seguin su competencia.

" El Expediente Técnico completo deberd estar firmado y sellado en
cada una de las hojas por el Representante Legal de la EMPRESA
PRIVADA SUPERVISORA, iefe de supervision y especialistas que
participaron en su  evaluacién segin  su  competencia
(Especialidades).

* Una vez aprobada el expediente técnico mediante el acto
resolutivo, la empresa ejecutora deberd de reproducir 05
ejemplares més en formato original, haciendo un total de 06

ejemplares originales.

CUADRO N°07: CANTIDADES DE EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO
CANTIDADES DE EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO

1 02 ejemplar de expediente técnico en formato Oficina de estudios Y

., original fisico + formato digital {CD). , Proyectos (OFEP). _}
|2 [ 01 ejemplar de expediente técnico en formato | Gerencia de |
,i original fisico + formato digital (CD). 5 Infraestructura (Gl) I
01 éjemplal: de éxpediente técnico en formato = Oficina de supervisién y-l
3 original fisico + formato digital (CD). liquidacién de proyectos.
’ 401 ejemplar de expediente técnico en Afor}n'ato ’ EMPRESA PRIVADAvg
§_~§ griginalfis[co + formato digital (CD‘).. o i_E_J_gCGUTO_RA\ —
5 01 ejemplar de expediente técnico en formato = EMPRESA PRIVADA
original fisico + fom_)a’go digital (CD). SUPERVISORA

11.4. ACTIVIDADES POR REALIZAR PREVIO AL INICIO DE EJECUCION DE OBRA
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* la empresa financista / empresa ejecutora y empresa supervisora
gestionaran la habilitacién del cuaderno de obra digital o fisico antes el inicio
de ejecucion de obra.

11.5. INFORME INICIAL PREVIO A EJECUCION FISICA DE OBRA

- Una vez iniciada la ejecucion de la obra deberan remitir a la entidad publica en
un plazo no mayor de guince (15) dias calendario, el Calendario de Avance de
Obra (CAO) Valorizado y fechado, que incluya la programacién CPM vy el
Diagrama GANTT, suscrito por el Ingeniero Residente y Representante Legal
de-la Empresa Privada Ejecutora.

- La entidad comunica a la empresa privada supervisora para evaluacion y
aprobacién en un plazo no mayor de dos (02) dias calendarios.

11.5.1. DE LOS INFORMES MENSUALES DE LA EJECUCION DE OBRA

- la empresa privada ejecutora/empresa Privada Financista, deberd de
[ informar mensualmente a la MUNICIPALIDAD, sobre el avance fisico vy
financiero del proyecto.

- El contenido del informe mensual estard firmado por los profesionales gue
participaron seglin su competencia y todo el contenido deberd de estar
firmado por el residente de obra, jefe se supervision, representante legal de
la empresa privada financista y ejecutora y representante legal de la empresa
privada supervisora.

CUADRO N°08: CONTENIDO MiNIMO A PRESENTA EN LAS VALORIZACIONES MENSUALES:
1 INFORME TECNICO DEL RESIDENTE QUE CONTENGA: '

1.1 FICHATECNICA
112 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.3 RELACION DE EQUIPO MINIMO UTILIZADO EN EL MES Y PERSONAL
1.4 | RESUMEN DE CONTROLES DE CALIDAD REALIZADOS EN EL MES
15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
2 VALORIZACION
RESUMEN DE VALORIZACION
FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA

g

ot

A 'mpuesxos

! 2 2
&Ivc‘ou 0“ 2 i 2.3 FORMULAS POLINOMICAS DE REAIUSTE I
| 3| | GRAFICO (CURVAS) COMPARATIVO DEL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO |
[ } | (MENSUAL Y ACUMULADO) J
4 _ CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO i
5 | PLANILLA DE METRADOS
4 FOTOGRAFIAS A COLOR DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL MES VALORIZADO |
(MINIMO 15, SENALAR DESCRIPCION Y FECHA)
s COPIA DE PROTOCOLOS DE CALIDAD
6 COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OBRA DEL PERIODO DE EJECUCION
7 | PAGO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SOCIALES (SENCICO, CONAFOVICER,
{ | ONP, AFP, ESSALUD)
8 PLANILLA ELECTRONICA DEL PERSONAL PENSIONISTA }
9 COPIA DEL SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO
10 COPIA LEGALIZADA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE DE
) OBRA
1 . INDICES UNIFICADOS PARA LA CONSTRUCCION, COPIAS DE LAS FORMULAS

t POLINOMICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y COPIA DE LA FECHA DEL VALOR
i REFERENCIAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS BASES |

e —
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12 COPIA DE INSCRIPCION A LA REMYPE, CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTS
VIGENTES (DE CORRESPONDER)
{13 | COPIADEL CONTRATO DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO g‘
14 RESOLUCIONES DE AMPLIACIONES DE PLAZO (TODAS LAS QUE SE HAYA™
OTORGADO) )
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, ACTA DE INICIO DE OBRA Y/O PRIMER ASIENTO ,
DE CO.
16 OTROS DOCUMENTOS QUE CONSIDERE IMPORTANTE
-

4
i
i

| Informe Mensual del Especialista Estructural (de corresponder)
Informe Mensual del Especialista Eléctrico (de corresponder)

4

! Informe Mensual del Especialista Sanitario {de corresponder)
Informe Mensual de la Especialista en Arqueolégica (de corresponder)
i Informe Mensual de Especialista Arquitectura (de corresponder)

i & B

T Informe Mensual de SSOMA (de corresponder:)

77 Infdrmé Mensual de la Especialista Ambiental {de carresponder)
| Informe Mensual de Salud Ocupacional {de corresponder)

B

! ! | Informe Mensuai de otros especialistas no considerados lineas arriba (de |
H H H
; { | corresponder)
i ; §

11.6. DE LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES:

La empresa ejecutora — empresa financista, deberd de presentar el informe
mensual a la MUNICIPALIDAD, hasta el ultimo dia calendario de cada mes
correspondiente al periodo informado.

El plazo maximo de aprobacién por la empresa privada supervisora de las
valorizaciones y su remisién a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5)
dias calendarios, contados a partir de la notificacién por la entidad.

CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES

Plazo de
Aprobacién
{empresa
privada

supervisora)

Plazo de
absolucién de
Observaciones (de
existir de |Ia
empresa privada

de | Plazo Evaluacion
(empresa privada

supervisora)

Fecha
presentacidn

(empresa privada
financista)

Descripcién

financista)
INFORME ultimo dia | 2 dias calendarios ‘ 2 dias calendarios | 1 dia
MENSUAL calendario de cada | calendario
mes

De persistir la observacién durante Ia evaluacién del informe mensual, la empresa
privada Financista recaers en penalidades de acuerdo a la férmula del calculo de
penalidad por dias que corresponda.

11.7. DE LAS CANTIDADES DE EJEMPLARES (INFORME MENSUAL) A PRESENTAR:

La empresa ejecutora — empresa privada financista, una vez aprobado el informe
mensual, deberd de presentar a Ia Municipalidad como minimo 05 ejemplares en
formato original m4s digital (CD) y 01 ejemplar en copia fedateado més digital (CD),
para ser distribuidos de la siguiente manera:

- Oficina de supervisién y liquidacién de proyectos: 01 ejemplar original para
archivo y 01 ejemplar original para fines de pago de Ia Empresa Privada
Supervisora.
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- Gerencia de infraestructura: 01 ejemplar original para archivo y 01 ejemplar
en copia fedateado para la solicitud y emision de CIPRL.

- Empresa privada financista: 01 ejemplar original para archivo.

- Empresa privada Supervisora: 01 ejemplar original para archivo.

11.8. DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA

Se efectuard la recepcién completa a la culminacién total de la obra y sin
observaciones. La recepcién de la obra se efectuaré en los plazos, procedimientos,
requisitos y formalidades establecidos en el TUO del Reglamento de la Ley N°
29230:
e La Recepcidn del Proyecto tiene como finalidad verificar el fiel
cumplimiento de lo establecido en el Expediente Técnico y-

| realizar las pruebas necesarias para comprobar el correcto o

Comité E¥ge
Obras ; ; &
0!

- Impue;108 S

funcionamiento de sus instalaciones y equipo, conforme a lo
dispuesto en el articulo 146 del Reglamento de la Ley N° 29230
e Previo a la recepcion de obra, la Supervision de Obra

/ i , . . . .
¢ : presentard el informe de situacion de la obra ejecutada,

pronuncidndose por la culminacién de ésta, dentro de los cinco
(05) dias posteriores a la anotacion en el cuaderno de obra que
efectue el Ejecutor de la Obra a través de su residente de Obra,
la cual debera ser elaborada segtn el Modelo de Conformidad
! de Calidad del Avance o Ejecucién Total, aprobado por el
articulo 1 de la Resolucién Directorial N°001-2018-EF/68.02 o

el formato que se encuentre vigente a la fecha de emisién de
dicha conformidad, indicando que ha terminado la Obra y
solicita la recepcion de aquella. En dicho informe se indicard en
gué fecha se produjo el término de la misma. i

¢ De existir observaciones por la Entidad Privada Supervisora o 3

Rec:pflon Entidad Publica, estas se consignaran en un Acta o Pliego de !
e . e . . . }

Observaciones y no se emitira la conformidad respectiva y se
Proyecto

procederd segun a lo sefialado en el numeral 147.1 del articulo
147 del Reglamento de la Ley N°29230.
« Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se

procede a la Recepcién del Proyecto por parte de la Entidad
Publica, teniéndose por concluida en la fecha indicada en el
cuaderno de Obra. La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
procede a emitir la Conformidad de Calidad del Proyecto, la
cual debera ser elaborada segiin el Modelo de Conformidad de
Calidad del Avance o Ejecucién Total del Proyecto, aprobado
! por el articulo 2 de la Resolucién Directoral N° 002-2017-
EF/68.02 o el formato que se encuentre vigente a la emision de
la dicha Conformidad, asimismo, la Entidad Publica a través del |
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-

g funcionario de la Oficina de Supervisién y Liquidacién de i

H

; proyectos procedera a emitir la Conformidad de Recepcion del !
; Proyecto dentro de los tres (3) dias siguientes de transcurrido ,

el plazo de veinte (20) dias para la verificacion de Ia *
[ culminacién del proyecto. Ambas conformidades pueden estar

- contenidas en un mismo documento. ‘

a) Al término de |Ia obra, una vez gue la EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA/EJECUTORA haya solicitado recepcidn de obra via cuaderno de
obra digital, se deberd comunicar al Inspector o Supervisor el informe final que
detalle los trabajos ejecutados materia de la recepcién.

bl Los documentos debern estar suscritos la  EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA/EJECUTORA y- la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA, debiendo
remitirse inicialmente 03 juegos al presidente del comité de recepcién antes
del proceso de recepcién. Si el comité de recepcidn detecta observaciones en
estos documentos, a EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA es responsable de exigir
a la EMPRESA PRIVADA FINANCISTA/EJECUTORA que efectué las correcciones
antes de la firma del acta de recepcion, debiendo presentar 03 juegos firmados
por la EMPRESA PRIVADA FINANCISTA/EJECUTORA y la EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA.

¢) Participar como asesor técnico del Comité de Recepcién de Obra, efectuando
las mediciones y/o pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las
observaciones de [a comision, a fin de realizar la subsanacién en el plazo de ley.

d) En el caso de que la Comisidn de Recepcién encuentre observaciones que
denoten falta de diligencia de la supervisién en Ia cautela del cumplimiento de
planos y de las especificaciones técnicas, la supervisién asume responsabilidad
por tales hechos, y serd penalizada de acuerdo a ley.

e) Comunicar via cuaderno de obra el levantamiento de observaciones.

f) Una vez recepcionada la obra LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA deberd
cerrar el cuaderno de obra digital y comunicar a LA ENTIDAD para los
procedimientos correspondientes.

11.9. LIQUIDACION DE OBRA (ARTICULO 148)

La EMPRESA PRIVADA FINANCISTA/EJECUTORA remitira I3 documentacion a la
entidad, la misma que notificard 2 la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA. La
EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA revisara y dard conformidad a la memoria
descriptiva valorizada, Metrados finales y planos post construccién debidamente
firmada que Ia EMPRESA PRIVADA FINANCISTA/EJECUTORA presente. La
estructura de presentacidn sers Ia siguiente sin ser limitativa, para efectos de
quedar conforme en todos sus extremos:

1 | Memoria Descriptiva

2 Memoria Descriptf\;ei Va I'o_rEe;a;_
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'3 Borrador de Minutay Declaratoria de Fabrica
Calculo de Valorizacidn Por Prepuesto Contractual
Célculo de Reajustes deducciones amortizaciones

4
5
6 Comparacién de reintegros Programados con ejecutados
7
8
9

Cronograma de avance fisico de obra programada autorizada
Publicaciones de los indices de precios del INEI
Copia de resoluciones por ampliacién adicionales y otros 5

10 Constancia de no adeudo a moradores del lugar firmado por
! autoridades
i 11 l Exportacién de Cuaderno de Obra
12 Copia de CP por Pagos Adelantados Valorizaciones Adicionales
S /%%IR 2 | intereses
/ 13 Copia de Carta Fianza Garantia por Adelantos fiel cumpllmlento j
13 Li‘i Panei Fotografico X
15 Protocolos de Calidad Original y Resumen Respectivo ]
16 Planos de Replanteo Post Construccién
|17 ' Planilla de Metrados de lo Real Ejecutado i
18 Actas de entrega Terreno inicio Paralizacién reinicio culminacién
19 Acta de la Recepcion de Obra y Observaciones Planteadas
20 Resolucion de Conformacion del Comité Recepcién de Obra
21 | Resolucion de Aprobacién de Expediente Técnico |
22 Presupuesto de Obra formulas polinémicas del expediente
\\(;q‘\m;?&bf 123 | Cinta de Video editada de post ejecucion ;
\"”@9 | 24 Contrato de Ejecucion de la Obra ’
25 ' Presupuesto de Obra Ofertado |
26 Calculos detallados. Liquidacion de obra T
’ 26.01 Consolidado de Metrados Contractual y Ejecutados
©26.02 Formula Polindmica 3
1 26.03 LVanrizaciones Recalculadas Principales y Adicionales
; 26.04 Reajuste de contrato Principal y Adicionales
1 26.05 | ReintegroFyV ]
©26.06 'Amortizaciones y Deducciones del Adelanto Directo
?26 07 Amortizacionesy Deducciones Adelanto de Materiales
i 26.08 Valorizacién de Intereses
| 26.09 Resumen Valorizacion Recalculada
7 26.10 Resumen de Valorizaciones Pagadas
126.11 ' Resumen de Valorizaciones :
[ 26.12 Liguidacién Total Pagados
26.13 T quwdacwn total A Pagar ?
27 ot e 3 3 ]
%_27.1 ’( Plan de Mantenimiento B — |
27.2 Dosier de Calidad

11.10. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
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» El contratista debe participar en acto de entrega de terreno, donde se
ejecutara la obra, suscribiendo el acta respectiva en sefial de conformidad Y
se debe registrar en cuaderno de obra las indicaciones, autorizaciones,
consultas del caso y otras anotaciones pertinentes.

»  El contratista es responsable directo de la ejecucién y manejo de obra a su
cargo, en los aspectos técnicos y administrativos y cefiirse a las normativas
vigentes.

» El Supervisor de obra debe controlar y evaluar el cumplimiento de las
funciones ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos
controles de calidad, asi como la colocacién de los hitos y puntos de
referencia.

»  Disponery controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico
de la obra, optimizando el uso de recursos de equipos mecanicos, materiales
y mano de obra

> Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como”
normas de custodia de los bienes de la obra a su cargo

> Presentar informes técnicos mensuales e informa final del manejo sobre [a
ejecucion de la obra. Presentar el informe y el sustento de los adicionales de
obra, deductivos de obray ampliaciones de plazo de ser el caso.

> Residente de obra absolvers observaciones realizadas por el supervisor de
obra.

> El contratista es responsable de la liquidacién técnica y financiera
debidamente sustentada con la documentacién y cilculos detallados, dentro
de un plazo de treinta (30) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecucién de obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcién de la obra, segun lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 209. RLCE.

> El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucién de obra y con los
avances parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra.

» En caso de retraso injustificado, cuando el monto de Ia valorizacién
acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por
ciento (80%) del monto de la valorizacidn acumulada programada a dicha
fecha, el supervisor ordenara al contratista que presente, dentro del plazo que
otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleracién de
los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del
plazo previsto.

11.11. DE LAS PENALIDADES PARA LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA:

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en la ejecucidén de cada una de las obligaciones establecidas en el
Convenio de Inversién, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 135 del
Reglamento de la Ley N°29230, hasta alcanzar como monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligacién, en Cuyo caso LA
ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar
la Garantia correspondiente.
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En todos los casos, la penalidad se aplica vy se calcula de acuerdo con la siguiente
formula:

Penalidad Diaria = 0.1x Monto
F x Plazo en dias

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra.
Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de la obra.
“F” es un factor gue toma los siguientes valores:

a. Paraplazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra, F
=0.40

b. Paraplazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucidn de 1a obra, F=0.15

La aplicacién de la penalidad y el porcentaje méximo de aplicacion de penalidad
debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales
como Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucion de la inversidn,
la elaboracidn del Manual de Operacién y/o Mantenimiento, la ejecucion de las
actividades de operacién y/o mantenimiento, segin corresponda. Para ello se
debe Calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada
prestacion.

Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacién del Proyecto en la
liquidacidn final, segun corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectua
la solicitud de la emision del CIPRL, aplicando dicha deduccion; o si fuera
necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de
los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante |a accién legal correspondiente,
si fuese necesario.

No corresponde la aplicacién de penalidad cuando el incumplimiento o demora
de parte de la Empresa Privada o el Ejecutor, sea imputable a la Entidad Publica o
generada por caso fortuito o fuerza mayor. En dicho supuesto, se procede a la
ampliacion de los plazos de ejecucién respectiva hasta que recupere el tiempo de
demora causada.

En caso de gue la Empresa Privada culmine su relacidn contractual con el Ejecutor
o los profesionales y/o los especialistas reemplazantes, siempre y cuando la
Inversidn se encuentre en ejecucion y la Entidad Publica no haya aprobado la
sustitucién del Ejecutor por no cumplir con los requisitos establecidos para el
Ejecutor a ser reemplazado, la Entidad Publica aplica a la Empresa Privada una
penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por
cada dia de ausencia del Ejecutor.

Los montos que se generen por la ejecucién de la garantia de fi el cumplimiento,
cuando correspondan a la aplicacién de penalidades, se sujetan a lo dispuesto por
la normativa del SNT vy a las disposiciones que emita la DGTP, segun corresponda.
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De no ser posible lo dispuesto en el parrafo 135.6 y 135.9, corresponde a la
Empresa Privada efectuar el pago de las penalidades a la Entidad Publica, para que
esta efectue el depdsito en I3 CUT, conforme a los procedimientos del SNT. Las
partes comunican previamente a la DGTP y a la DGPPIP las acciones
correspondientes por dicha operacién.

El hecho de que la Entidad Publica no supervise los procesos no exime a la
Empresa Privada de cumplir con sus Obligaciones ni de I3 responsabilidad que le
pueda corresponder, segin las disposiciones del presente Reglamento.

En caso de que la DGPPIP y Proinversién tome conocimiento, en el marco de sus
competencias, de hechos vinculados con presuntos actos ilicitos de parte de la
Empresa Privada, relacionados con sus Obligaciones del Convenio de Inversién,
traslada dicha informacién a la Procuraduria Publica de la Entidad Publica que
forma parte del Convenio de Inversién para las acciones correspondientes.

Otras penalidades durante la ejecucién de obra (que no pueden superar en total
incluyendo la penalidad por retraso el 10% del monto de ejecucién de obra).

Soto Escebar |3

2 Pmsdenle’?'qﬁiembro 2

2 Cumi'xc;‘ﬁgpecial P
DA Pbr‘ |;l>or

Yoy tmp <..osc\>

OTRAS PENALIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

| SUPUESTOS DE APLICACION DE

N2 ‘ PENALIDADES FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
En caso de que culmine la relacién | Se aplicara la penalidad de | Se acredita con un informe
| contractual entre la EMPRESA | una (1) UIT por cada dia de especial o informe mensual o
| PRIVADA y el ejecutor inicial o sus ausencia del ejecutor o de los | informe en ef periodo donde |
profesionales y/o especialistas y la | profesionales y/o | ocurri6 la ausencia, el que es
| 1 | ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado | especialistas. | elaborado por la EMPRESA
la sustitucién por no cumplir con los PRIVADA SUPERVISORA.
requisitos establecidos para el También se podra acreditar

con un informe de la direccién

| de supervision de la ENTIDAD
| PUBLICA en el mismo periodo. |
Por cada dia de ausencia injustificada | Se aplicara una penalidad de | Se acredita con un informe
‘ del Residente de obra y/o Personal | una (1) UIT por cada ausencia ‘ especial o informe mensual o

Ejecutor o de ios profesionales y/o
especialistas a ser reemplazados.

T
L —=L 7

A <) Propuesto en obra (se entiende que | injustificada de cada | en el periodo donde ocurrié fa
(S 1ic. Adm. Teodos ) : :
JOf e 2 ue |\ et personal presta sus servicios en el personal, ausencia injustificada, el que
=/ Rimache Velasque |
HD 3/ Memive lugar de obra) sin contar con Ia es elaborado por la EMPRESA|
W= s 2 ] »

AN i respectiva comunicacién escrita al PRIVADA SUPERVISORA.
e\ f

\79,%- - [ supervisor y/o a I3 ENTIDAD‘ ‘ También se podrd acreditar

NG | PUBLICA. con un informe de Ia direccion

de supervisién de la ENTIDAD
PUBLICA en el mismo periodo.
| Se acredita con un informe

| ‘ En caso de que el Ejecutor no repare | especial o informe mensual o

| los dafios producidos en la obra, de | Se aplicard una penalidad de en el periodo donde ocurrieron

manera injustificada, y habiéndose | una (0.5) UIT por dia los dafi | s elaborad |

probado su responsabilidad directa | trascurrido a partir  del . aIHOSIETvlg::SeA ePaRI?IAaDZ

3 | de los dafios causados, tanto en la | siguiente dia de vencido el | ESLER;\:‘/ISORA También  se

| parte concluida como en ejecucin plazo  otorgado por Ia odra acredita'rcon un infermme
y/o fuera de ella, por su accién u EMPRESA PRIVADA | p la direccién d L

omisién, en el plazo otorgado por la | SUPERVISORA de la direccién de supervision

EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA ‘ de la ENTIDAD PUBLICA en el |
| | mismo periodo.

‘ Se acreditard mediante el ‘
grave o dolo sin cedtirse a las bases de | respectivo informe de revisién
pago de las especificaciones técnicas yfo  evaluacion  de la

‘ a | y/o valorizar trabajos no ejecutados | Se aplicara una penalidad de | correspondiente valorizacion ‘
(sobrevalorizaciones, valorizaciones | 0.5 UIT por cada valorizacion. | en cualquier periodo del plazo
adelantadas, etc) que ocasionen | contractual emitido por el

| |pagos indebidos o no encuadradas funcionario de Ia entidad

L__len las disposiciones vigentes; sin ) | designado.

| | Por valorizar trabajos por negligencia
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| perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.

Por no presentar al supervisor el
calendario de avance de Obra
valorizado  actualizado y  su
programacion CPM correspondiente.

Se aplicara una penalidad de
(0.5) UIT, por cada
valorizacion.

Se acreditara con un informe
especial de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA vy/o
informe de la direccién de
supervision de la ENTIDAD
PUBLICA.

| Por atrasos y/o paralizaciones de los
| trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones laborales con su
personal de obra que hayan sido
debidamente comunicados a |a
Autoridad de Trabajo v que cuenten
| con el sustento correspondiente.

Se aplicara una penalidad de
{1) UIT por cada reporte. Sien
la liquidacion se impone una
penalidad por mora durante
la ejecucién de obra, se
impondra la penalidad mas
alta que se hava devengado
| por atraso.

|

| finakidad: que pueda presentar |

Se acredita con un informe
especial de la  ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA vy/o
informe de la Direccion de
supervision de la ENTIDAD
PUBLICA, donde se verifique
que se corrid traslado a la
Empresa Privada con la|

sus descargos vy se analice el
incumplimiento injustificado.

En caso la Empresa PRIVADA emplee
materiales y equipos en obra que no
cumplan los requisitos contenidos en
el expediente técnico y sin
autorizacién previa de la EMPRESA
PRIVADA SUPERVISORA.

Se aplicard una penalidad de
1 UIT por cada equipo o
material que no cumpla con
los requisitos y por cada
oportunidad.

Se acredita con una anotaciéh
de cuaderno de obra y/o
informe especial de supervisor,
que especifique los materiales
o equipos que no cumplen los
requisitos. también se podrd
acreditar con un informe de la
direccién de supervision de la
ENTIDAD PUBLICA.

personal, no permite el acceso al
Cuaderno de Obra al Supervisor de
Obra segin corresponda,
impidiéndole anatar las ocurrencias.

'Si la EMPRESA PRIVADA o sul

Se_aplicaré una penalidad de
1 UIT por cada dia de dicho
| impedimento.

Se acredita con constatacion :
policial o notarial acompafiada |
de informe especial de
Supervisor de obra
correspondiente al periodo en
que no se permitié el acceso al
cuaderno.

En caso la EMPRESA PRIVADA
incumpla con su obligacién de
implementar la sefializacion interna y
externa que la obra requiera, con las
cantidades sefialadas de acuerdo con
lo estipulado en el expediente
técnico o documento de trabajo a fin
de evitar accidentes y brindar
seguridad necesaria a los usuarios.
Asi como el personal no cuenta con
uniformes y equipos desproteccion
completos segun lo establecido en el

(1) UIT en cada oportunidad
que se evidencie la falta.

Se aplic;r‘a' una penalidad de

Se acredita con una anotacién
de cuaderno de obra y/o
informe especial de la empresa
privada supervisora.

expediente técnico.

10

11

En caso
incumpla su obligacion de contratar y

correspondiente, de acuerdo con la
ejecucién del proyecto y acreditadas
| en las valorizaciones

_l correspondientes.

la EMPRESA PRIVADA

mantener vigentes las pdlizas
obligatorias  segln  expediente
técnico y normativa |

Se aplicara una penalidad de
{3) UIT por cada evento
reportado o puesto en
conocimiento de la ENTIDAD
PUBLICA.

Se acredita con una anotacion
de cuaderno de obra y/o
informe especial de
Supervisor, también se podra
acreditar con un informe de la
Direccién de supervision de la
ENTIDAD PUBLICA.

En caso la EMPRESA PRIVADA no dé |
respuesta, de manera injustificada, a
las observaciones detectadas por la
Empresa Privada Supervisora, y/o la
ENTIDAD PUBLICA dentro del plazo
previsto para tal efecto, en el
cuaderno de obra o mediante carta.
El plazo para dar respuesta no

| Se aplicara una penalidad de
0.5 UIT por cada observacion
no subsanada dentro del
plazo establecido.

Se acredita con una anotacién
de cuaderno de obra y/o
informe especial de
supervisor, también se podra
acreditar con un informe de la
direccién de supervisién de la
ENTIDAD PUBLICA.
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puede ser menor de tres dias

| habiles. i | _|
En caso la EMPRESA PRIVADA no Se aplicard una penalidad de | Se acredita con una anotacién |
reporte los accidentes de trabajo de | 1 UIT por cada accidente no | de cuaderno de obra y/o
acuerdo a los estipulado en la lay reportado informe especial de |
12 | 29783 de seguridad y salud en el Supervisor. También se podra
trabajo acreditar con un informe de fa
‘ Direccion de supervisién de la
‘_ 1k el el J ENTIDAD PUBLICA.
| En caso el personal profesional de la | Se aplicard una penalidad de | Se acreditara mediante el
‘ EMPRESA PRIVADA no cuente con el | 0.50 UIT por cada respectivo informe de revisién

certificado de habilidad vigente ‘ oportunidad. y/o evaluacién del informe

emitido por el respectivo colegio mensual de valorizacion de la ‘
profesional durante la ejecucién de EMPRESA PRIVADA, emitido |

| obra. por la ENTIDAD PRIVADA

‘ SUPERVISORA y/o con un ‘

| informe de la Direccién de
,‘ e | PUBLICA.
| calidad de los materiales: cuando la | | Se acreditara mediante e! ﬂ

supervision'de a ENTIDAD

| émpresa privada ejecuiond ingrese | | respectivo informe, emitido |
materiales a la cbra sin autorizacion | Se apiicard una penalidad de por la ENTIDAD PRIVADA
del supervisor de obra o utilice para | 1.50 UIT por cada SUPERVISORA y/o con un
la ejecucion de obra materiales de oportunidad. | informe de la Direccién de

| menos calidad que los especificados supervision de la ENTIDAD |
en el expediente técnico. La multa | PUBLICA.

| es por cada material no autorizado o ‘
no adecuado. |

b

‘14
| |

Se deja constancia que, de existir penalidades no estipuladas en Ia presente base, se
deber3 de aplicar penalidades segun lo establecido en la ley matriz.

MAYORES TRABAJOS DE OBRA

LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias del Expediente Técnico o Documento Equivalente cuya elaboracidn
© modificacién mediante la aplicacién de un documento de trabajo estuvo a su
cargo de LA EMPRESA PRIVADA, de conformidad con lo establecido en el numeral
139.8 del artfculo 139, en este caso se aplican las disposiciones previstas en el
articulo 141 del Reglamento de Ia Ley N° 29230.

Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA est obligada a ampliar
el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion a los
mayores trabajos, dentro de los cinco (5) dias previos a la suscripcion de la
modificacién del Convenio de Inversidn. Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD
PUBLICAy LA EMPRESA PRIVADA deben firmar una adenda al Convenio dentro de
los diez (10) dfas de notificada Ia resolucién del titular que aprueba los mayores
trabajos de obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

CONFORMIDAD POR AVANCE Y RECEPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con o establecido al articulo 146 del Reglamento de la Ley N°29230,
La Conformidad de Calidad y la Conformidad de Recepcion se emiten como parte
el procedimiento de recepcion cuando el tipo de Intervencién lo exija segun el
presente Reglamento, y tiene por objetivo verificar el fiel cumplimiento de lo
establecido en el Expediente Técnico o Documento Equivalente y realizar las
pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de sus
instalaciones y equipos. Corresponde a la Entidad Privada Supervisora o, en caso
corresponda, al supervisor interno designado por la Entidad Pdblica, emitir la
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI Ne 2709174,

t)o L

Conformidad de Calidad, y a la Entidad Publica, la emisién de la Conformidad de
Recepcion a través del funcionario responsable.

La Conformidad de Recepcidn y la Conformidad de Calidad son emitidas en la
verificacion conjunta a la que se refiere el parrafo 145.3 del articulo 145. Ambas
conformidades pueden estar contenidas en un mismo documento.

IMPORTANTE:

e £l Comité Especial puede incluir otros criterios que debe cumplir la Empresa
Privada (o Consorcio) para la ejecucion del Proyecto.

e £n este numeral, se deberan desarrollar las condiciones y los criterios en que
se debe presentar el expediente técnico, precisando los lineamientos minimos

& pora la elaboracion de los documentos que sustenten dichos estudios, como
soen: memoria descriptiva, planos por especialidades, especificaciones
técnicas, Metrados v presupuestos. andlisis de precios unitarios. cronograma
de ejecucicn, memoria de cdleulo, férmulas de reajuste de precios, estudids
topogrdficos, estudios de suelos, entre otros, en concordancia con lo
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones u otra norma técnica
aplicable a la Obra.
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ANEXO N° 3-D:
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE
VIABILIDAD DEL PROYECTO
Toda la documentacidon del estudio de preinversidén o ficha técnica serd entregada en disco
compacto una vez presentada la Carta de Expresidn de Interés, segtin Convocatoria, con el cargo
de recepcién del Comité Especial de la Entidad Publica.

# IMPORTANTE:

s En g/ caso de proceso de seleccion llevados a cabo de manera virtual debera
comumicarse a los participantes que presenten carta de expresion de interés el
medio virtual en el cual pueden acceder al estudio de preinversién o ficha técnica.
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALE
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”
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ANEXO N° 4:
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

ANEXO N° 4-A:
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores:
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

= PROGESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
2\, Presente.-

ia Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O CONSORCIO],
oflebidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA
</ PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE
COMPLETOQ], identificado con DNI N° [ceioeeeen.], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en

relacion con el PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de
manifestar interés respecto del siguiente proyecto:

e
SO DISTRS

[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con Cédigo N° [INDICAR NUMERO]

/< & . . ,
/ Netevra \I%, ara dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso
: r |2

cal )« fle seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos establecidos en las
spaf Oy |
S mees S/ mismas.

Yrencion

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREQ ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

o Impuastos -9
0’7 .,

i s

s
Leweion &

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B:
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

El postor debe cumplir con las declaraciones exigidas en el presente anexo, de acuerdo a lo
sefialado en el articulo 86 del Reglamento.

1. Requisitos Legales:

= Si el postor es una persona juridica domiciliada (peruana): Copia simple de la ficha
registral, adjuntando el documento constitutivo y sus respectivas modificacioes Y
del documento que acredite a los Representantes Legales. Alternativamente @I ,
documento constitutivo, se aceptara copia del Estatuto vigente, sea de la persona
juridica o de los integrantes del Consorcio.

"  Siel postor es una persona juridica extranjera: Copia simple de la ficha registral de
la sucursal, filial o subsidiaria, adjuntando el documento constitutivo en el Perd, asi
como sus respectivas modificaciones; y, copia del documento que acredite a los
Representantes Legales en Pertl. Los documentos de constitucién o el estatuto deben
indicar expresamente que se someten a las leyes del Peru.

*  ElAnexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes del Postor
y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes del Consorcio.

* Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir el
Convenio de Inversién de manera conjunta y/o indistinta.

= En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaracién Jurada
firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al modelo que
aparece como del Anexo N° 4-K,

*  Larelacién de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que incluya
el Monto Total del Convenio de Inversién, de corresponder.

=  Documento que acredite que el postor (empresa privada; o, empresas integrantes
del Consorcio) cuenta con inscripcién en el RUC con estado activo, con condicién de
domicilio fiscal habido y representantes legales ante SUNAT.

IMPORTANTE:

La sucursal en el Pert debe considerar los requisitos establecidos en la Ley N° 26887 Ley
General de Sociedades, asi como encontrarse inscrita en la SUNARP con capital asignado
y contar con designacion de representante legal. Los documentos de constitucion o el
estatuto deben indicar expresamente que se someten a las leyes del Perd.

Si es filial o subsidiaria peruana de una empresa o de un grupo empresarial u otra forma
equivalente que la legislacion peruana admita, debe estar legalmente constituida en el
Peru y encontrarse inscrita en SUNARP.
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2. Informacién Financiera:

* Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la Carta
respecto de sus Estados Financieros auditados por sociedad de auditoria autorizadas
por el Colegio de Contadores Publico, correspondiente a los Gltimos 3 ejercicios.
Ademads, debera adjuntar copia de la Gltima Declaracién Jurada presentada a la
Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria (SUNAT).

»  Declaracién Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto
por un valor de S/ 14,073,175.10 (Catorce millones setenta y tres mil ciento setenta
y cinco con 10/100 soles), monto que no debe ser superado por la suma del Monto
referencial del Convenio de Inversi6n del presente proceso de seleccidn y la suma de
los montos de inversién pendientes de reconocimiento, seglin Anexo N°4-D; el
cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio e Inversién.

* Para estos efectos, se entiende como monto pendiente de reconocimiento la
diferencia entre el monto total de los Convenios de inversién y adendas previamente
suscritos por la Empresa Privada y el monto efectivamente reconocido mediante

CIPRL o CIPGN.

SOBRE EL PATRIMONIO NETO:

- El Patrimonio Neto se acredita con el estado financiero anual auditado del dltimo
ejercicio disponible, el cual no puede tener una antigliedad mayor a dieciocho (18)
meses, contados desde la fecha de publicacion de las bases del proceso de seleccion.
Para efectos de lo dispuesto en el presente literal, se considera lo siguiente:

(i) Los estados financieros deben estar preparados de conformidad con las
NIIF, segln corresponda, y haber sido auditados por sociedades de
auditoria autorizadas por el Colegio de Contadores Publicos
correspondiente.

(ii) Tratdndose de Postores extranjeros, ademads de cumplir con lo sefialado
en el literal b, c o d del numeral 1 del pérrafo 86.2, pueden acreditar su
solvencia financiera a través de estados financieros preparados
conforme a las normas contables generalmente aceptadas en su pais de
origen, los cuales deben estar auditados por una sociedad de auditoria
externa independiente, legalmente habilitada.

En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios netos
prorrateados de cada uno de los integrantes, se admite la acreditacién del patrimonio
neto de manera proporcional a los porcentajes de participacién de cada uno de sus
integrantes.

» Paraefectos de acreditacion del Patrimonio Neto, no se considera aquel patrimonio que
se encuentre constituido totalmente por bonos emitidos por la Republica del Peru
respecto de los cuales se haya producido la caducidad o prescripcidn para su cobro, por
cuanto dichos instrumentos no representan un respaldo patrimonial efectivo ni
garantizan la adecuada capacidad econémica para el cumplimiento oportuno y continuo
de las Obligaciones asumidas por la Empresa Privada, ni la ejecucion de las
Intervenciones, ni la adecuada salvaguarda de los recursos publicos comprometidos. En
el supuesto de que el patrimonio neto se encuentre parcialmente conformado por los
mencionados bonos, se considera Gnicamente la porcién del patrimonio que no esté

Pagina 59 de 86



paSIAD oy MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
f SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION N°006-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA
q FINANCISTA
X ([ En el Marco de la Ley N229230 - Obras por Impuesto

PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCQ” CON CUI Ne 2709174,

constituida por dichos instrumentos, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 86.7 del
articulo 86 del Reglamento.

e Carta de Presentacion de Informacién Financiera y Técnica: Conforme al Anexo N° 4-D,
firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

IMPORTANTE:

- El Comité Especial determina el monto minimo del patrimonio neto requerido,
tomando en cuenta la envergadura, complejidad y naturaleza de la intervencion
objeto del proceso de seleccién, el cual en todos los casos debe ser superior al Monto
Referencial del Convenio de Inversién consignado en las bases.

- Cuando la empresa privada cuente con Convenios de Inversion suscritos con mq&tos
pendientes de reconocimiento, debe acreditar un patrimonio neto superior g la suma
del patrimonio netoc minimo establecido por el comité especial y ios montos
pendientes de reconocimiento. Para estos efectos, se entiende como monto pendiente
de reconocimiento, la diferencia entre el monto total de los Convenios de Inversion y
adendas previamente suscritos por la Empresa Privada y el monto efectivamente
reconocido mediante CIPRL o CIPGN.

- Tratdndose de empresas extranjeras, toda la documentacion emitida en idioma
distinto al espafiol debe presentarse traducida, legalizada o apostillada, conforme a
la normativa aplicable.

- En caso el Postor sustente de su solvencia financia a través de empresas vinculadas
debe presentar los requisitos financieros solicitados para las empresas nacionales o
extranjera, segun corresponda.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econdmica sera presentada segun el Anexo N° 4-E (OPCION 1 O OPCION 2 O
ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econémica debera permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta (60)
dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, aun cuando no hubiera
sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda Propuesta Econémica que tuviese una
vigencia menor. El Comité Especial podra disponer la prérroga obligatoria de la vigencia
de las Propuestas Econdmicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por parte de un
Postor constituye una Propuesta Econdmica irrevocable por la materia de este proceso.
Una Propuesta Econdmica implica el sometimiento del Postor a todos los términos y
condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversion y de la carta de presentacion de su
Propuesta Econémica.

C.  CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos de

Referencia. Esto podrd ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en el caso de
Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora especializada que

Pagina 60 de 86



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION N°006-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA
En el Marco de la Ley N229230 - Obras por Impuesto

PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

serd contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecucidn del Proyecto.
En cualquiera de los casos la Entidad Pablica verificara que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s)
se encuentre(n) inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo
Especializado para las Contrataciones Pablicas Eficientes (OECE), segun los registros que
correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o mias Empresas Ejecutoras, distintas a la
Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H (O ANEXO N° 4-1, DE
. CORRESPONDER) mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la
% Adjudicacién de la Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto
a la(s) empresa(s) Cuya experiencia acredit6 en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de: _
perder automdticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora serj solidariamente responsable con el Adjudicataric por la
prestacion de ios servicios a sy cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor
deberan adjuntar el Anexo N° 4-) debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica serd evaluada por el Comité Especial, tendrs el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados en
el anverso, indicando el ndmero de sobre que le corresponde, asi como el nombre del
Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Direccién.
| Atte. Comité Especial — Ley N° 29230
Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBIETO DE CONVOCATORIA]

|

Objeto del Proceso.- }

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y, DE SER EL CASQ, ’
MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]

SOBRE N° 1: CREDENCIALES ’
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [ ]

|

—
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DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CU| N2 2709174,

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]

SRR

/S Econ. T R

19/ ¢ o Escpbar | E)

I|z . te ;,'/o flembxo E:

| 2 |presidente y 4 11eT

i’ comite fspecial /e
>

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién (Y, DE SER EL CASO,
MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... ]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Senores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccién.
Atte. Comité Especial Ley N° 29230
Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]

Objeto del Proceso.-

! al _,l':,'l
» \co o'b« /S
A . lmpuestos < c3 7
e -
<MEnCio

o

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y, DE SER EL CASO,
MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... ]
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SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION N°006-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

ANEXO N° 4-C:
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

IMPORTANTE:

El presente formulario serd utilizado en caso de que el Representante Legal de la Empresa
Privada o el representante comdin del Consorcio no concurra personalmente al proceso de

seleccion.

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
PROCESQ DE SELECCION N° [INDICAR NGMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

2|[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIOQ)], N° RUC [..............],
5/ debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA
PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE
COMPLETO], identificado con DNI N° [ceerren.e], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en
relacién con el PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESOQ], a fin de
/ acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N°
[ ——— ], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar
todos los actos vinculados al proceso de seleccidn.

UNICIE,

w DISTSS i . X . . :
Aq‘g\?/l-'-%o"\’@g;Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.
&7 Lic| Aiim. Teodor "”‘\

?/le 4 b’l.’lasque [§AN
2 Nenibr ’;J
|\ Comtuispecal /=

A

‘. Obras por
]
oy mucstes 5
Yencion S

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174.

ANEXO N° 4-D:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] &
Presente.- :
POSEON: [t s ee s e st e e en s ] il
Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y,

DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR
NOMBRE DEL PROYECTO].

PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

| PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

{(*) El monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla
El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.
PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE LOS
ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:
s/

Accionista o Integrante Nota 1 Patrimonio Participacion
Neto(Nota 2)

TOTAL
(Llevar este total a la Seccién A) |

100%

Nota 1: Marque una “X" sila cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada
y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo
de cambio utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La emMPresa o ecceeeneresness ] declara bajo juramento que durante el ejercicio
fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al pago de S/ [INDICAR
MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la Superintendencia
Nacional de Administracién Tributaria (SUNAT) correspondiente al afio [DEL EJERCICIO
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo, informacién relevante de la(s) empresa (s)
que podrian empezar a pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O INTEGRANTES DEL
CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacién la relacién gue causa que tal
empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n)
experiencia adquirida dentro de jos Gitimos 10 afios en ia ejecucion de proyectos que se
sefiaian a continuacién:

Experiencia en ejecucién de Proyectos en general *)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afio de inicio de actividades e informacién econémica relevante

Nimero de proyectos mas importantes y numero de personal
ocupado en cada uno de ellos

Monto acumulado en estos contratos

(EXPRESADQ EN SOLES)

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacién de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados,
constancias o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucién de similares Proyecto a ejecutar

J Tipo de Actividades . ‘

‘ Afio de inicio de las actividades
|

| Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios. A J

Nombre, firma, selio y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Pablico o
Juez de Paz.
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

ANEXO N° 4-E:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1
# IMPORTANTE:

e No serd considerada como una Propuesta Econémica vdlida y por lo mismo el Comit? g
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) #*
del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mds del diez por .
ciento (10%), teniéndose estas por no vdlidas. ‘.,

e En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo
ili dei Regiamento, la propuesta economica no debe ser superior ai Monto Referenciai dei
Convenio de Inversién y deberd incluir el gasto reconocido por la Entidad Publica por la
elaboracion de los Estudios de Preinversion y/o actualizacion.

e E| postor debe acreditar en este anexo la informacién financiera que el Comité Especial
establezca en el Anexo 4-B, segun lo establecido en la Ley N° 29230 y su Reglamento.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

/ [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

" Presente.-

POSTON: [ttt ettt ee e et smnre s ]

Referencia: Proceso de seleccidn de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién (Y,

DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL
PROYECTO].

NDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con Cédigo N° [INDICAR CODIGO], alcanza la suma de
{INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccion,
caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO S/
- COSTO DIRECTO e W ]
GASTOS GENERALES (...%){*) [comrererenrr e ]
UTILIDAD (...%) T . o ]
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SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION N°006-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA _ bd
FINANCISTA \JRE
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

\_ RUBRO | s/
—SUB TOTAL S ]
WPUESTO 1.G.V. (18%) . N ‘
TRESUPUESTO BASE SN - |
EXPEDIENTE TECNICO(**) [ |I
&0STO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**) [eovrmreremenserenend] |
| COSTO DE SUPERVISION DE LA ELAB(SRACIC’)N DEL ‘ e, . SN | ﬂ
EXPEDIENTE TECNICO(**) | |
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (***) ‘ [ |
\ COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO {**%) [ _ e S ]
‘ COSTO DE MANUAL DE OPERACION (***) N [ ] |
COSTO DE ACT_IVIDADES DE OPERACION (***) [ ‘
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(****) [orrennassensnnanennens] i

(*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracién del Expediente Técnico.
Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo Iil, parrafo a) del Titulo
Preliminar del Reglamento.

(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de Inversién. -
(***) En caso la Entidad Piblica considere estas intervenciones.

)
)\ (¥***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni
costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

N Luj/“' "Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacién de la
Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo
dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporard al Convenio de Inversién
en todos sus términos y condiciones y sin excepcidn alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

OPCION 2
#  IMPORTANTE:

s No serd considerada como una Propuesta Economica vdlida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mds del diez por
ciento (10%), teniéndose estas por no vdlidas.

ot
S

e [n caso las Bases Integradas consideren el concepto de Costos de Gestion a cargo de 1% !
Empresa Privada, bajo los criterios sefialados en el numeral 1.20 del Capitulo | de las
presentes Bases, el Comité Especial debe precisar el monto mdximo a reconocer . e

-

s De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada postor ~
decidir si incorpora en su propuesta econémica el concepto de Costos de Gestion a cargo
de la Empresa Privada. De incorporarlo, el postor deberd adjuntar el respectivo
presupuesto  detalfadoc 'y no  podrd  superar el montc de S/

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seiiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

. [NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

2\ Presente.-

/3/Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién de la
>/ inversién [NOMBRE DE LA INVERSION Y NUMERQ DE CODIGO UNICO DE INVERSION]].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

> El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucion del Proyecto
¥ __[NOMBRE DE LA INVERSION Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza la suma de [INDICAR
fue 1L CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

" Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccion,
caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO s/ ‘

COSTO DIRECTO [ —— ] \
GASTOS GENERALES {...%) (*) N e ]

.UTILIDAD(...%)(**) _ - ' [ e i —|

| SUBTOTAL | N e ] |
IMPUESTO 1.G.V. (18%) | ]
I-.SUBTOTALOBRA(***) C Loreeeeeeeeeeeveseeee ]
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F2A5C%  SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION N°006-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA
2y ¥

@- ' FINANCISTA

k‘% ¥ En el Marco de la Ley N229230 - Obras por Impuesto

PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

RUBRO || s/ ‘
Presupuesto de Costos de Gestién a cargo de la Empresa Privada ‘ [ — ] '
(OPCIONAL) (***%) | J

i - .
S ; _ PRESUPUESTO TOTAL o e e B ] ‘

g) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del
xpediente Técnico.

(™) Este rubro es de presentacién opcional para el postor.

(™) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo 0 adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de Ia Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

(™) El presupuestoe detallade se encuentra adjunto y forma parte de ia presente Propuesta Econémica.
uro ‘%.';\ Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el articulo 26 del Articulo
oreyra =‘| V, parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

[

5 : /Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el cardcter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacién de la
/ Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo
" dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de Inversion
en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

\«\, Obrasjior i
b, Cb-\lmpuestos A

SUGGOLET

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

ANEXO N° 4-F:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

# IMPORTANTE:

*

e No serd considerada como una Propuesta Econdmica vdlida y por lo mismo el Comi®
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) _-i
del Monto Referencial del Convenio de Inversién o que excedan este en mds del diez por *
ciento (10%), teniéndose estas por no vdlidas.

ST e En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo I del Titulo

ﬁm\ 1l del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al Monto Referencial del

ff_g, ] e ",‘;‘ Convenio de Inversién y deberd incluir el gasto reconocido por la Entidad Piblica por la
"'ng::‘:f;”‘f;:‘;‘." )f,, elaboracion de los Estudios de Preinversion.

1\ |#«,§ueslos°c,
#*  [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

> Presente.-

0 27013 {o] o PSR R |

o7 Referencna Proceso de selecuon de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y,
DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL
PROYECTO].

Fid

D Impachor 0/LETRAS]. Este monto incluye todos los impuestos, tributos, Gastos Generales, gastos laborales,

Wcm < utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al
siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o
correccion, caso contrario se considerard como no presentado:

h«

N° CODIGODEL ARO {Consi n(:i:\c;oies en |
BROYECTS | m’nmegros y letras) ('*)
COSTO DIRECTO [erreramereesirenenienes] ]
GASTOS GENERALES {...%) (*) _ AR
' UTILIDAD {...%) - ] - ]
SUB TOTAL ) [_]
L cgg’ggAgEL IMPUESTO 1.G.V. (18%) o S [_]
PROYECTO] PRESUPUESTO BASE e ]
EXPEDIENTE TECNICO(**) [cerrererenrenmcerneennees]
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**) [overemnirrcnverceene | _
ESTO DE SUPER\EIC')N D_E LA ELABORAcm)EL EXPEDIENTE TECNICO B [__ .................. | I
{**)
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

| .'
‘ NIl SODIGODEL ‘ ANO (Consignz?::c;oles en ‘
PROYECTO ,
| _ ntmeros y letras) (*)
| ' ’ COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**) il ]
" COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**) Lo ]
‘ ‘ COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**) Lo 1|
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (**) e el ]
TOTAL | —|
| cosTO DIRECTO _ | |
GASTOS GENERALES (...%) (*) sl
| UTILIDAD (...%) [A— ) 1|
SUB TOTAL A |
}LMPUESTO 1.G.V. (18%) [——
| PRESUPUESTO BASE TR ]
[INDICAR | EXPEDIENTE TECNICO(**) - |
2 CODIGO DEL | COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**) _ ST |
PROYECTOL ™ ost0 DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE P ]
TECNICO(**)
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**) — ]
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**) Lo ] |
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**) ) ] '
| COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (**) i ) ]
TOTAL R, |
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(***) e CREERTT

(*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del Expediente Técnico.

22\ {**) En caso la Entidad Publica considere esta intervencidn dentro del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

':( ¥ Ui i.q,) (***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos
=\ oteias ™ 2/ de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) de los Proyectos.

LN D5 (o]
Ty meuestes (&5
VEnCION

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caricter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacién de la
Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo
dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de Inversién
en todos sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITQ
DE PICHAR] DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracidon Jurada manifestamos a ustedes:

1.

(5] sototscobar |5
5 lpresdente y MW‘,““”, 2

e bspecdl /o
i( cm‘-\\:%:por /

7 _imbuestos
& ¥
oM

YiEncion

Cy =<1
2+ gV

) ‘o f/
\E /
‘1(.:\ t'«.(?/

Obra:
% ‘Irnpues:os' 3
Hencion, &

Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente existentes Py

conforme a las Leyes del pais o fugar de constitucidn, y que los representantes legales que
participan en el proceso de seleccidn se encuentran validamente premunidos con
facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben
efectuarse como consecuencia del proceso de seleccién.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones
establecidos en las Bases y demds documentos de la referencia y acataremos todas las
resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que el Comité Especial encargado
formule en relacién con el proceso de seleccion materia de las Bases. Asimismo, nos
comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido
en las Bases.

Que, somos empresas que contamos con los recursos econémicos y/o financieros para
cumplir con nuestra obligacidn de financiar la ejecucion del proyecto materia del presente
proceso de seleccién, conforme a las Bases, el Convenio de Inversion, la Ley N° 29230 y el
Reglamento y sus modificatorias

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucién del Proyecto {0 su mantenimiento y/u
operacién), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos de financiamiento por
parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucidén del Proyecto estard supervisada por una Entidad
Privada Supervisora contratada por la Entidad Pdblica de acuerdo al procedimiento
previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos comprometemos a brindar
todas las facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus
funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del Caodigo Civil,
ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o contratista
establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento, asi mismo no cuenta con
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados
en la seccién IV del capitulo Il del Titulo XVIII de! Cédigo Penal. Y no estamos impedidos a
participar como Postores, contratistas y/o participar en acciones de promocién de la
inversion que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento
del Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucién del
proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni
comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos

Pagina 72 de 86

g..



12,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION N°006-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA
En el Marco de la Ley N229230 - Obras por Impuesto

PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI Ne 2709174,

en el pdrrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento; asimismo, no cuenta con sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la
seccion IV del capitulo Il del Titulo XV del Cédigo Penal.

Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona juridica o
integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de seleccién, ni de
cualquier otra empresa vinculada a ellos.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucién y que los Representantes Legales
que participan en el proceso de seleccién estan vélidamente premunidos con facultades
suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse
como consecuencia del proceso de seleccién.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta
a la utilizacién de la informacién que se proporcione y en general, mientras dure el
proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la informacién obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demds normas vigentes en la Republica del Perd asi
como a la jurisdiccidn de los jueces y tribunales de la ciudad de [INDICAR CIUDAD MAS
CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de someter cualquier controversia que se
pudiese generar en aplicacidn de lo dispuesto por las Bases del proceso de seleccién en la
referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via
diplomatica.

(EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES DE NUESTRO
CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE
LAS BASES, DE SU PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA, AS{ COMO DEL CONVENIO DE
INVERSION).

Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de los
documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de seleccién.
En caso de que se compruebe que la informacién proporcionada es falsa, nos sometemos
a lo dispuesto en la Décima Disposicién Complementaria Final del Reglamento.

Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del presente
proceso de seleccién, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las garantias de fiel
cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases y el Convenio de
Inversién.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes
del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracién Jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,

PERSONA JURIDICA:
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[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

= Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o
L

/\?ig:}\ Juez de Paz.
s

ngc?g?cobi 1
|3 Pres.dentuﬁﬁ*bm z. EN CASO DE CONSORCIO: :

Corfitt tspecnal
guspor /.’o

O |'.\| estos \)9‘
o
e -

\’v

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

. Nombre, e
flrma seIIo y DNI deI Representante Legal Nombre, firma, sello y DN! del
Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

v /» Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el Consorcio en
esta Declaracidn Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.
Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los representantes firmantes
correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccion Firma, se mclmra la informacion en razén al nimero de empresas consorciadas
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ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

# IMPORTANTE:

* Este formato deberd ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o mds
Empresas Ejecutoras para la ejecucién del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y,
DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyecto [CONSIGNAR EL
NOMBRE DEL PROYECTO]

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

%ﬁ;}iQue, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION
)?,E}SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en adelante la(s)
°.;'9’Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a
celebrar un contrato para la ejecucion del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena
Pro de este proceso de seleccién conforme a sus Bases.

. Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos
%\ responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS
PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE (7) ANOS] a partir de la conformidad
de recepcion de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nombre, firma, sello y DNI dei
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Piblico o
Juez de Paz.
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

ANEXO N° 41
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

IMPORTANTE:

e Este formato deberd ser llenado cuando el Postor pretenda contratar con Empresa(s) Ejecutora(s)
para la ejecucion de los proyectos. En caso sea mds de una Empresa Ejecutora, se deberd presentar
este formato por cada una de ellas.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Sefiores

COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LAENTIDAD P

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccidn de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién (Y,
DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

UBLICA]

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION
SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en adelante la(s)
Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien{es) nos obligamos a
celebrar un contrato para la ejecucion de los Proyectos que han sido agrupados y que se detallan
en el cuadro siguiente, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de
selecciéon conforme a sus Bases.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION |

" Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos
responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo [INDICAR EL PERIODO DE ANOS
PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE (7) ANOS] contados a partir de la
conformidad de recepciéon de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de
Inversién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario PGblico o Juez de
Paz.
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ANEXO N° 4-J:
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO

#  IMPORTANTE:

s Este formato deberd ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una Empresa
Ejecutora para la ejecucién del proyecto.

* En caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a mds de una
Empresa Ejecutora, se deberd presentar este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacién al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor del
Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo el contrato
de obra y/o de ejecucién del proyecto son las siguientes:

1.

Organizacién y Poderes

\ « Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, validamente
\ &

existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de
su jurisdiccion de constitucion u organizacién, para suscribir el contrato de ejecucion del
Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo
Sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el
contrato de ejecucién del Proyecto.

. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o laudo
arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral
iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de reconvencion,
relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad Publica del
Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el
Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 87.2 del articulo 87 del Reglamento, asi
mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los
delitos tipificados en la seccién IV del capitulo I del Titulo XVill del Cédigo Penal salvo que
esta empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboracién del Proyecto
conforme al Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento.

. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion suficiente para
suscribir y cumplir el contrato de ejecucién del proyecto. La suscripcién y cumplimiento del
contrato de ejecucién ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus reglamentos
internos o normas societarias correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este
propdsito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcidn, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucién del Proyecto por parte
del Ejecutor del Proyecto y la realizacién de los actos contemplados en el mismo, no
incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi como tampoco algun
acuerdo societario, o contraviene disposicién alguna del estatuto del Ejecutor del Proyecto.
Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa Privada
que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan
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surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL PERIODO DE ANQS
PARA VICIOS OCULTOS, COMO MiNIMO DEBE SER DE SIETE ANOS], afios contados a partir de
la entrega del documento de recepcién del proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio
de Inversion y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del
presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

....................................................

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

"

W\ OB o
N Imyuestos /&)
¢ o.,‘M ’

T

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o
Juez de Paz.

S 14 .

G Impuestos /5
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gucion &
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ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

#  IMPORTANTE:

* Solo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.
Sefiores
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-
De nuestra consideracidn,
\ LOSs suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el
\4apso que dure el proceso de seleccién, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
/i Miembxo) & SELECCION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESG], responsabilizandonos
/ solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).
Designamos al Sr. [....ccoevvevvernnn. I, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante
SOISTRS, comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccién y
ara suscribir el Convenio de Inversién correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR
AYOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comdn en

..

H . PORCENTAJE DE
N CONSORCIADO OBLIGACIONES Plararrs S ot
[INDICAR NOMBRE DEL [DESCRIBIR LA OBLIGACION [INDICAR % DE
1 VINCULADA AL OBJETO DE LA .
/ CONSORCIADO 1] CONVOCATORIA] PARTICIPACION]
5 [INDICAR NOMBRE DEL v[IEJEcSUCLFXET:f SEJLE'%%STA [INDICAR % DE
CONSORCIADO 2] CONVOCATORIA] | PARTICIPACION]
| TOTAL: | 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
..................................................... Nombre,
firma, sello y DNI del Representante Legal Nombre, firma, sello y DNI del
Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada deberan ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccién Obligaciones y Firma, se incluira la informacién en razén al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L:
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO

# IMPORTANTE:

e E/ Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante
del personal profesional propuesto.

e Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en proyectos que
no cuentan con recepcion, dicha oferta serd descalificada.

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideracién

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE DE LA
EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informaciéon del personal profesional
propuesto para la ejecucidn del proyecto es el siguiente:

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

NOMBRES Y DNI U OTRO N° DE FOLIO EN N° DE FOLIO EN

APELLIDOS ANALOGO 2 ESEECISTIDED LA PROPUESTA LI LA PROPUESTA
(GENERAL Y
ESPECIFICA)

Nombre, firma, selio y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-Mm:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
: DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO A EJECUTAR,
JOBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR EL NOMBRE,
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR’] resulte favorecido con la buena pro y suscriba
/ el Convenio de Inversién correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden e! desempefic
del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

® En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5:
GARANTIAS

ANEXO N° 5-A:
MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE
SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

Por ia presente y a ia soiicitud de nuestros ciientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza

solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusién, ni

divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que equivale al

tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial del proceso de seleccion [INDICAR

EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCION], a favor de [INDICAR NOMBRE DE LA

ENTIDAD PUBLICA], para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera

de los supuestos indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

_ Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la

%: fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hard efectiva en caso el recurso de apelacién

z* interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el [INDICAR SI ES EL TITULAR DE LA

ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION

PRIVADA — PROINVERSION] o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por la [INDICAR SI

ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEIO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE

PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION], segtin sea el caso, de conformidad

con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

he conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple

Equerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccidn indicada lineas abajo.

Ad os comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
encan 7 contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
- nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calculardn sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perti mds un spread de tres por ciento
(3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la

fecha efectiva del pago.

Atentamente,

Firmay Sello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]
# IMPORTANTE:

s En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar
en su texto, la razon social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio.

¢ Lagarantia se mantendra vigente hasta el agotamiento de la via administrativa.
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ANEXO N° 5-B:
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

#  IMPORTANTE:

® E/ monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto de Inversién Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componente de
supervision. El Monto de Inversién Total Adjudicado no considera el monto de operacion
y/0 mantenimiento.

® Esta garantio deberd estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la
Empresa Privada mantiene vigente Ia garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio
adicional después de la recepcion, por el uno por ciento (1%) del monto total de inversidn
sin considerar la elaboracién del Expediente Técnico y costo de financiamiento de
sueprvision.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Presente.-
_::fx___ Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE
> SELECCION]
2farta Fianza Bancaria N° [.......... ]
/Nencimiento: [..........]

De nuestra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [ceewnn], cONstituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusidn, ni
) division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de la
z) Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar el correcto y
begs ) 5/ oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por nuestros clientes,
en virtud del Convenio de Inversién para la ejecucion del Proyecto indicado a continuacion:

‘ Cédigo del Proyecto _‘_ Nombre del Proyecto

Monto Garantizado

R 1| e ] R |
Esta carta fianza tendrd un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA
FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emisién y, se hard efectiva en el
caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones
derivados de la ejecucién de objeto del Convenio de Inversién. Esta garantia deberd renovarse
de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversién.

Queda expresamente entendido POr nosotros que esta fianza serd ejecutada por [INDICAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del
Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas abajo.
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Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perti mds un spread de tres por ciento
(3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la
fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos ¢
&\ definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

37 Econ| | Fa

z [ Soto Ekgobar |3

12 cenleyj‘ﬁiembm]y; .

g Ppenal )y

(‘r\ o'l'gg‘%f:r a"é;, Atentamente,
Y ca}{“j‘f_‘ o e

"Fn'cl'::p

\ Firma y Sello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]
GO0 TREs  #  IMPORTANTE:
CATION

f\ ing urQ,
. 1053 3 \& - , .
f(i( flaupa Moy ;‘\ e En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar
*®

3| M . . I . .
\Z\ compe s “‘_,-(?. en su texto, la razon social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio.
K‘{S;;};‘F’f%’é? En caso de Consorcio, cada empresa consorciada puede presentar cartas fianza de manera
<JVERCION .~ . .. s . . . s
w individual en proporcion al porcentaje de participacion.

/ e En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad Publica verificar
que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

_0-‘5"\/
e a8, T[INDICAR LUGAR Y FECHA]

. f':h asque | 1 &
.ﬁg? rat }ﬁores
G S HINDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA
ewgign &7 [ /
wPresente.-
Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE
SELECCION]
Carta Fianza Bancaria N° |[......... ]

Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........], constituimos fianza solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacién automdtica, sin beneficio de excusion, ni division,
hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de la Entidad
Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno
cumplimiento de la obligacion asumida por nuestros clientes, en virtud del Convenio para la
ejecucion de la obligacién que se detallo a continuacion:
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MONTO DE MONTO
) y GARANTIZADO,
oBLIGACION(*) | MOMBREDEL | CODIGODEL | INVERSION DEL T (
PROYECTO PROYECTO COMPONENTE DEL )
PROYECTO (EN SOLES)
| |
N J | Lo ] | Lo ] [ Jo | f, ] |

(*) Se deberd indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracién del expediente
técnico/ejecucion del obra, elaboracién del expediente de mantenimiento)

FARY (**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

\Esta carta fianza tendré un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA
FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emisién y, se hardg efectiva en el
f caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones
derivados de la ejecucién de la obligacién objeto del Convenio. Esta garantia deberd renovarse
de acuerdo a las condiciones previstas en ef Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por [INDICAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del
Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastard un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas abagjo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo mdximo de 24 horuas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago darg origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calculardn sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Sequros del Perti mds un spread de tres por ciento
(3%). Tales intereses se devengardn a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la
: o\ fecha efectiva del pago.

/) La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se verd afectada por cualquier disputa
" entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del proceso de seleccién y el Convenio.

Atentamente,

Firma y Sello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA ]
[DIRECCION DEL BANCOJ]

® Enlo que corresponda, esta garantia sequird las reglas sefialadas en el articulo 113 del Reglamento
y lo sefialada en las presentes bases.

® Esta garantia deberd estar vigente hasta lo conformidad de recepcion del cumplimiento de la
obligacién, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento
por un (1) afio adicional después de la recepcidn, por el uno por ciento (1%) del monto total de la
ejecucion de la obra.
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ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccién General de Politica de Promocion de
la Inversién Privada mediante Resolucidn Directoral.

w 1>
Comite' Especal | =
A

Obras por .
"Wms A2
() — o827

Vencion
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i' i Y PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN
\*Q’_ y MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N° 2709174,
ANEXO N° 21 MODELO DE CONVENIO DE INVERSION
GUIA DE ESTILO:

- Los puntos o espacios entre corchetes “[...]” deben ser completados con informacién relevante por LA
ENTIDAD PUBLICA de acuerdo a la indicacion contenida en ellos.

- Las indicaciones que aparecen entre paréntesis “(...)" y de color rojo se refieren a informacion optativa
a ser incorporada a criterio de LA ENTIDAD PUBLICA.

- Las indicaciones realizadas en los apartados denominados como “IMPORTANTE” y en color azul, deben
ser tomadas en consideracién por LA ENTIDAD PUBLICA para elaborar el Convenio.

Las expresiones y términos no definidos en el Convenio de Inversién se refieren a aquellos utilizados en
la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, asi como las Bases.

Las expresiones en singular comprenden, en su caso. al plural y viceversa.

Dependiendo del objeto del Convenio de inversién, de resultar indispensable, puede efectuarse la
inclusidn de cléusulas adicionales o la adecuacidn de las propuestas en el presente documento, las que
en ningun caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este documento.

Cuando el proceso de seleccién se desarrolle bajo el concepto de Agrupamiento de Inversiones y/o
actividades, se celebra un convenio por cada proyecto incluido en el proceso de seleccion.

En caso de Consorcio, se debe incluir una cldusula donde se especifique quien es el representante comun
del consorcio y ef porcentaoje de participacién de cada empresa consorciada, conforme lo dispone el
pdrrafo 32.1. del articulo 32 del Reglamento de la Ley N° 29230.

A DISTS - Enmarco de Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de inversiones, toda referencia en
el presente modelo de Convenio a “Estudio Definitivo”, se entiende como “Expediente Técnico o
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i‘- L& PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN
O _— MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N° 2709174,

CONVENIO [INDICAR SI ES NACIONAL, REGIONAL O LOCAL]

Conste por el presente documento, el Convenio Local para el financiamiento y ejecucién del proyecto de
inversion “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO
OTARI SAN MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE
CUSCO” CON CUI N° 2709174, que celebra de una parte Municipalidad Distrital de Pichari, en adelante LA
ENTIDAD PUBLICA, con RUC N2 20317337150, con domicilio legal Av. Cesar Vallejo S/N, Plaza Principal de
Pichari - Provincia de la Convencién, Departamento de Cusco, debidamente representado por su Alcalde
CPC. Hernan Palacios Tinoco identificado con DNI N° 28313715, en ejercicio designado con Resolucion
N24204-2022-INE, de fecha 10 de noviembre de 2022; y de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA
EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC N2 [INDICAR
NUMERO], con domicilio legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en fa Ficha N° {INDICAR
CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO}, con DNI ¢
N° [INDICAR NUMERO], segin poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° JINDICAR
CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le
denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

PSS
ﬁ;’z\*"" N
II,G"_Q‘/ Ecop. Tito N - i
2| Soto scobar \Zha | A ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ), se les denomina conjuntamente LAS

= " embro] 3
\%@%m' )} PARTES.

(yc'o g"i[ﬂgé/\\
NG ) pORTANTE:
- Encaso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA EMPRESA PRIVADA,
- Encaso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran,
numeros RUC, domicilios legales, e informacién de registro de personas juridicas, asi como la

informacion del representante comun del consorcio.

24
%) CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

C1.1. (MEDIANTE CARTA N° [INDICAR NUMERO] DE FECHA [INDICAR DIA, MES Y ANQ] LA EMPRESA

PRIVADA PRESENTO SU CARTA DE INTENCION A LA ENTIDAD PUBLICA PARA FORMULAR Y/O

ACTUALIZAR Y/O EJECUTAR Y/O FINANCIAR EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ).

(MEDIANTE OFICIO N° [INDICAR NUMERQ] DE FECHA [INDICAR DiA, MES Y ANO] LA ENTIDAD

PUBLICA ACEPTO Y COMUNICO LA RELEVANCIA DE EL PROYECTO PROPUESTO POR LA EMPRESA

PRIVADA).

El  Proyecto /actividad / |I0ARR [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE

INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD . ], se encuentra considerado en la Programacion Multianual de

tnversiones de la [INDICAR LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE].

Mediante Informe N° [INDICAR NUMERQ] de fecha [INDICAR DiA, MES Y ANO] la [INDICAR UNIDAD

FORMULADORA] de la [INDICAR LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE] declard la viabilidad del

PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE

INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ], con Cddigo de Proyecto N° [INDICAR NUIVIERO].

1.5. (MEDIANTE [INDICAR RESOLUCION O ACUERDO] N° [INDICAR NUMERQ] DE FECHA [INDICAR DIA,
MES Y ANQ], LA ENTIDAD PUBLICA APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE
DE EL PROYECTO).

1.6. (MEDIANTE OFICIO N° [INDICAR NUMERO] DE FECHA [INDICAR DIA, MES Y ANO] LA DIRECCION
GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EMITIO OPINION
FAVORABLE A LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD PUBLICA PARA FINANCIAR Y EJECUTAR
EL PROYECTO CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO [INDICAR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO SEGUN LO APROBADO POR LA DGPP])

1.7.  UTILIZAR ESTE NUMERAL SOLO EN CASO DE FONDOS (MEDIANTE DOCUMENTO [INDICAR TIPO Y
NUMERO DE DOCUMENTO] DE FECHA [INDICAR DIA, MES Y ANO] SE APROBO EL FINANCIAMIENTO
DE EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD CON CARGO A RECURSOS PROVENIENTES DEL
FONDO [INDICAR FONDO QUE FINANCIA EL PROYECTO] POR EL MONTO DE [INDICAR MONTO
APROBADOQO PARA FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ).

2
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1.10.

1.12.

(CON FECHA {INDICAR DIA, MES Y ANO]J, SE SUSCRIBIO EL CONVENIO DE FJECUCION CONJUNTA N°
[INDICAR NUI\/IERO] ENTRE [INDICAR LAS ENTIDADES PUBLICAS QUE SUSCRIBIERON EL CONVENIO
DE EJECUCION CONJUNTAY]).

(MEDIANTE DOCUMENTO [INDICAR TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTOQ] SE ACREDITO EL REGISTRO
DE LA [MANCOMUNIDAD REGIONAL O MANCOMUNIDAD MUNICIPAL] EN EL REGISTRO DE
MANCOMUNIDADES REGIONALES O LOCALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTRQOS; ASI
COMO LA DESIGNACION DEL [INDICAR GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE] DE LA
MANCOMUNIDAD).

Mediante [INDICAR NUMERO DE ACUERDO O RESOLUCION DE LA ENTIDAD PUBLICA] de fecha
[INDICAR DiA, MES Y ANO DE EMISION] LA ENTIDAD PUBLICA priorizé EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ], con Cédigo N° [INDICAR NUMERO], para su financiamiento y
gjecucidn (INCLUIR MANTENIMIENTO Y/U OPERACION, DE CORRESPONDER).

Mediante Resolucidn [INDICAR NUMERO DE RESOLUCION DE LA ENTIDAD PUBLICA] de fecha
[INDICAR DiA, MES Y ANO DE EMISION] el titular de LA ENTIDAD PUBLICA designd al Comité Especial
responsable de organizar y conducir el proceso de seleccién de la EMPRESA PRIVADA encargada de
financiar y ejecutar EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD [INDICAR EL NOMBRE DEL
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ], con Codigo N° [INDICAR NUMERO].

(CON FECHA [INDICAR FECHA DE PUBLICACION DE LOS LIMITES DE EMISION CIPRL VIGENTES] LA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PUBLICO LOS LIMITES DE EMISION CIPRL VIGENTES, EN DONDE SE DETALLA QUE LA ENTIDAD
PUBLICA CUENTA CON UN LIMITE DE EMISION CIPRL POR EL MONTO DE [INDICAR MONTO DE
LIMITE DE EMISION CIPRL DE LA ENTIDAD]).

{MEDIANTE [INDICAR DOCUMENTO] N° [INDICAR NUMERO] DE FECHA [INDICAR DIA, MES Y ARO]
LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PUBLICA EMITIO LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL
PARA FINANCIAR Y EJECUTAR EL PROYECTO PARA EL ANO EN CURSO).

(MEDIANTE [INDICAR DOCUMENTO] N° [INDICAR NUMERO] DE FECHA [INDICAR DA, MES Y ANO]
LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PUBLICA EMITIO EL COMPROMISO DE PRIORIZACION
DE RECURSOS PARA FINANCIAR Y EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD).

Con Informe Previo N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y FECHA] la Contraloria
General de |a Republica emite pronunciamiento al respecto.

IMPORTANTE:

£/1.16.

1.17.

- Encaso no se hubiere recibido el informe Previo de la Contraloria General de la Republica, conforme a
la Primera Disposicién Complementaria Final de la Ley N° 29230, se debe dejar constancia de elfo,
indicando el documento y fecha con el que la Entidad Publica solicité dicho informe previo.

Con fecha [INDICAR DIiA, MES Y ARNO]J, el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del Proceso de
Seleccién N2 [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION] para el financiamiento y
ejecucion (INCLUIR MANTENIMIENTO Y/U OPERACION, DE CORRESPONDER) de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos
constan en los documentos integrantes del presente Convenio.

Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO] LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

IMPORTANTE:
- El Comité Especial debe completar la informacion de la presente Cldusula en lo que resulte aplicable en
el proceso de seleccion.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1.

El Convenio de Inversidn se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién
publica regional y local con participacién del sector privado (en adelante, la Ley N° 29230) y por el
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Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (en adelante, el
Reglamento de la Ley N° 29230).

2.2.  Entodo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de €, se rigen por la legislacion de la
Republica de! Peru,

IMPORTANTE:
- Encaso sea necesario, se pueden incluir normativas aplicables segun la naturaleza del proyecto.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1. El presente Convenio estd conformado por el estudio de preinversién o ficha técnica de EL
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD v los formatos posteriores a la declaratoria de la
viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestién de Inversiones, las bases integradas, la propuesta econdmica y propuesta técnica del
postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro vy otros documentos

7 VBTNE derivados del de seleccid bl bligaci |
G{ Ecoh. Tito o erivaaos dei proceso gae seteccion que establezcan o 1gaciones para las partes.
- 2 ” !\

(S s i 31

’.(\cugggé;;;ja. 77.2. En caso EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD cuente con un expediente técnico (INCLUIR

105%!"-_5‘:3}/$ PLAN DE MANTENIMIENTO Y/O PLAN DE OPERACION, CUANDO CORRESPONDA) elaborado por LA

LNGON EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O, DE SER EL CASO, MODIFICADO MEDIANTE DOCUMENTO

‘ DE TRABAJO EN MARCO DEL ARTICULO 129 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230) dicho estudio

se incluye como parte integrante del presente Convenio. (INCLUIR PLAN DE MANTENIMIENTO Y/O
PLAN DE OPERACION, CUANDO CORRESPONDA)

D OISTR S

qvv,‘?/\T‘%?;f’(;\\ CLAUSULA CUARTA: OBJETO

;N;:‘,%ﬂ%z \%14.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) financie y

2 Comtptatst J ejecute EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD (INCLUIR FINANCIAMIENTO DE LA

k\*&npuﬁé% SUPERVISION, EXPEDIENTE TECNICO, PLAN DE MANTENIMIENTO, LAS ACTIVIDADES DE

QnEniion > MANTENIMIENTO, EL PLAN DE OPERACION Y/O ACTIVIDADES DE OPERACION, DE CORRESPONDER),

conforme a las condiciones econdmicas y técnicas previstas en las bases integradas, la propuesta

/ econdmica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio

en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

“\

9

4.2.  LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD es la
empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD

fi(?i -‘ a fque {;»\\ 1
i\ v \Corga r B! o
oy Imeuestos /<> IMPORTANTE:
\QM - Encaso LA EMPRESA PRIVADA elabore el expediente técnico, la ficha técnica o el documento de trabajo

se debe agregar el siguiente numeral:
“4.3 El [INDICAR EXPEDIENTE TECNICO, FICHA TECNICA O DOCUMENTO DE TRABAJO] que elabore LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
pardmetros que sustentan la viabilidad del proyecto.”

- En caso LA EMPRESA PRIVADA financie las actividades de mantenimiento de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD se debe agregar el siguiente numeral:
“4.4 LAS PARTES convienen en que el encargado de realizar las actividades de mantenimiento de EL
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL ENCARGADO
DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOQ).”

- En caso LA EMPRESA PRIVADA financie la operacion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD
se debe agregar el siguiente numeral:
“4.5 LAS PARTES convienen en que el encargado de realizar las actividades de operacién de EL PROYECTO
es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL ENCARGADO DE LA OPERACION].”

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

4
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5.1 El monto total del convenio de inversién objeto del presente Convenio, es igual al monto de
inversion adjudicado que asciende a S/ 13,403,023.88 (Trece millones cuatrocientos tres mil
veintitrés con 88/100 soles)

5.2.  Elmonto total del convenio de inversién considera los siguientes conceptos, de corresponder:

RUBRO s/ |

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (12.78%)

" UTILIDAD (10%) (**)

SUB TOTAL

IMPUESTO 1.G.V. (18%)

| PRECHIDEL
Tt

Lt =2y

EXPEDIENTE TECNICO(***)

" LIQUIDACION DE OBRA

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LIQUIDACION
(**) Y COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO(***)

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(****) 13,403,023.88 J

(*")El porcentaje de utilidad no sera modificados o variados durante la ejecucion del Convenio.
(™) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del
Convenio de Inversién.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
f de materiales, ni costos de financiamiento a favor de (a Empresa Privada y/o Empresa(s)

Ejecutora(s) del Proyecto.

50 DISTR
Fyope AN\
H B S\ IMPORTANTE:

. ';.' sdm. L'-.ﬂii‘_ @)
“L'l';“;,“,]ﬂf e& ’) % Cuando se incluya el mantenimiento como parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O FL
e\ oTne oo " CONSORCIO), el costo de las actividades de mantenimiento y el costo de la elaboracién del expediente de
\igaﬁg:%%?é mantenimiento, que resultaron de la adjudicacion de la buena pro, deben ser recogidos en el presente
T Convenio, precisando la cantidad en nimeros y letras.
- Cuando se incluya la operacion como parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO), el costo de las actividades de operacidn y el costo de la elaboracion del plan de operacion,
que resultaron de la adjudicacion de la buena pro, deben ser recogidos en el presente Convenio, precisando
la cantidad en nimeros y letras.

- £n caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma las obligaciones de mantenimiento y/u operacion,

se debe incorporar adicionalmente las siguientes obligaciones:

N

ﬂ_l‘r

COSTO
| | {Consignar en Soles, en nimeros)
Elaboracién del Plan de Mantenimiento |
| Actividades de Mantenimiento |
Elaboracién del Plan de Operacion '
| Actividades de Operacién |
TOTAL l

OBLIGACIONES
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- Asimismo, en caso el proyecto haya sido priorizado o actualizado a propuesta del sector privado, de
acuerdo al Subcapitulo Il del Capitulo I'y Titulo Il del Reglamento de la Ley N° 29230, y la Empresa Privada
que propuso dicha priorizacion o actualizacion no presenta propuesta vdlida en el proceso de seleccion,
no se considera el costo de elaboracidn o actualizacion del estudio de preinversion o de la ficha técnica,
en el monto total del convenio de inversion.

5.3.  Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD
durante su ejecucién en el marco de lo establecido en la Cldusula Décimo Octava del presente
Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) firman las respectivas adendas, para su reconocimiento en el [INDICAR CIPRL O CIPGN].

5.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto total de inversién incluye

todo concepto necesario para la completa y correcta ejecuciéon de EL PROYECTO DE

INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y los documentos que lo *

integran de acuerdo a la Clausula Tercera del presente Convenio. !

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSCRCIO) deja expresa“

constancia que dentro el monto total de inversion sefialado en el expediente técnico estan incluidos

todos los conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte de las bases
integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecucién de EL

PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD hasta su culminacién fisica(o de corresponder, hasta

culminar con la obligacién de operacidn y/o mantenimiento); dejdndose establecido que el

financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA

ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto /

IOARR.

El monto total del convenio de inversidn no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones

y conceptos similares derivados de la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD,

los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

IMPORTANTE:

- En caso el proyecto considere mantenimiento u operacion considerar el siguiente pdrrafo:
“5.6. Las variaciones o modificaciones en el costo de elaboracién del expediente de mantenimiento, el
Monto Total de Mantenimiento, el costo de elaboracion del plan de operacién y/o el monto total de
operacion que se produzcan durante su ejecucion, son reconocidas en el [INDICAR CIPRL O CIPGN]
correspondiente, previa opinién favorable de LA ENTIDAD PUBLICA y, cuando corresponda, de la Entidad
Privada Supervisora. Para tal efecto, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
deben firmar la respectiva adenda al presente Convenio”.

I'TIFLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO
> %Q,_O:: 6.1.  El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion del convenio y cancelacién del
Lrencion S monto total de inversion mediante [INDICAR CIPRL O CIPGN].

6.2. El plazo de ejecucidn del Convenio es de 390 (TRESCIENTOS NOVENTA DIAS CALENDARIOS), el

mismo que comprende:

dha ik

Eabracié de xpee técnico. 60 dias calendarios

Ejecucion de la Obra 300 dias calendarios

Recepcién y Liquidacién del Proyecto 30 dias calendarios
TOTAL i 390 dias Calendarios

El plazo de la elaboracion de expediente técnico incluye la evaluacién, absolucién y aprobacién del expediente técnico

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del expediente
técnico y entregado o puesto a disposicion el drea del terreno o lugar donde se desarrollard EL PROYECTO.
(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el expediente técnico, haber contratado
a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicién ef area del terreno o lugar donde se ejecuta
EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD .
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(***) Plazo referencial. Se debe considerar el plazo maximo de recepciényy liquidacion del proyecto, de acuerdo
alo establecido en los articulos 146,147,148 y 133 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente sj
ha sido incluido en ef proyecto de inversidn registrado en el Banco de Inversiones.

IMPORTANTE:
- En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma las obligaciones de mantenimiento y/u
operacion incorporar adicionalmente las siguientes obligaciones:

DIAS CALENDARIO |

I -
[ OBLIGACIONES RESPONSABLE ‘ (INDICAR EN NUMERO) |

Elaboracién del Plan de
Mantenimiento (*) |
Ejecucion del Mantenimiento
del Proyecto (**) |
Ejecucion del Plan de
Operaciones {(***) | |
Eiecucion de la Operacién del |
Prayecto (**##) | ‘
| TOTAL |

¥

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del
Plan de Mantenimiento.

{**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el Plan de Mantenimiento y
designado o contratado al supervisor de las actividades de Mantenimiento.

(***) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor
del Plan de Operaciones.

(****) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el Plan de Operaciones y
designado o contratado al supervisor de las actividades de operacion del Proyecto.

El plazo y cronograma definitivo de ejecucién del Proyecto /actividad / IOARR materia del presente
Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el
plazo convenido, se procede a firmar la adenda correspondiente.

6.4.  Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) que
originan la paralizacién del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, LAS PARTES pueden
acordar la suspension del plazo de ejecucion hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello
suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben
suscribir un Acta de suspensidn.
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6.5. En caso de atrasos en la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo de las mayores
prestaciones del servicio de supervisién que sean necesarios, el que se hace efectivo deduciendo
dicho monto en la liquidacién del Convenio que no es reconocido en el [INDICAR CIPRL O CIPGN].

6.6.  Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerde a lo establecido en el articulo 140 del
Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiguen la ruta critica del programa de ejecucién
de EL PROYECTO / ACTIVIDAD / OIARR y por cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a LA EMPRESA
PRIVADA {O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores trabajos. En este
caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere
otorgado.

IMPORTANTE:
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- LA ENTIDAD PUBLICA puede agregar otras causales para la ampliacién de plazo en caso lo considere
necesario, conforme lo dispuesto en el inciso 3 del numeral 140.1 del articulo 140 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento y la ejecuciéon de EL
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD (INCLUIR FINANCIAMIENTO DE SUPERVISION, ESTUDIO
DEFINITIVO, EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO, LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EL
MANUAL DE OPERACION Y/O ACTIVIDADES DE OPERACION, DE CORRESPONDER), conforme a las
condiciones econdmicas y técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos integrantes.

7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente la totalidad de las
obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance,
empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para conseguif
los objetivos publicos previstos. ‘

7.3.  LAEMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de supervisidn debido a retrasos por

causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

TN ;4. LA EMPRESA PRIVADA (O ELCONSCORCIO) se obliga a ejecutar EL PROYECTO con el ejecutor propuesto

sgfg?&?}t?ar \&' « de acuerdo al numerai 4.2'cie la Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede

y solicitar a LA ENTIDAD PUBLICA su sustituciéon, de acuerdo al procedimiento establecido en el
comleir /04 articulo 35 del Reglamento de la Ley N 29230.

IMPORTANTE:

- En caso LA ENTIDAD PUBLICA establezca que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sea fa encargada

de los tramites y pagos correspondientes al saneamiento del terreno, expropiaciones e interferencias, asf

_ como la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y/o similares para la ejecucion
25N\ . del Proyecto, se debe incluir el siguiente numeral:

'7.5. LA EMPRESA PRIVADA {O EL CONSORCIQ) es responsable de los tramites y pagos correspondientes al
[INDICAR SI SE TRATA DE: SANEAMIENTO DEL TERRENO, EXPROPIACIONES E INTERFERENCIAS, AS/
COMO LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS, SERVIDUMBRES Y/O
SIMILARES] para la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD . Los tramites y
pagos correspondientes a dichos conceptos que signifiquen gestion y pago a nombre de LA ENTIDAD
PUBLICA, son realizados y cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA y los montos que correspondan deben
estar reconocidos en el estudio definitivo.”

USULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA
LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas en las Bases v el
Convenio, y a cumplir con las funciones y obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230.
LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y apruebe durante la ejecucién de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD .
8.3. (LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA PRIVADA QUE EL MONTO TOTAL DE
INVERSION DEL PRESENTE CONVENIO SE ENMARCA DENTRO DEL LIMITE DE EMISION CIPRL O CIPGN
CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO O DE LAS
DEMAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO HABILITADAS, DE ACUERDO AL ARTICULO 44 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230).
8.4. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para iniciar la ejecucion
del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD.

IMPORTANTE:

- Elplazo inicial del Contrato de Supervision debe estar vinculado al del Convenio y comprender hasta la
emision de la conformidad de servicio de supervision, pudiendo ser prorrogado hasta la liquidacién del
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD cuando asi se establezca en el Contrato de Supervision.

8
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8.5. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula Vigésimo Segunda del
presente Convenio, se obliga a emitir el documento que aprueba las valorizaciones de obra vy la
conformidad de recepcion, conforme al Reglamento de la Ley N° 29230, segun corresponda.

8.6. LAENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emision del [INDICAR CIPRL O CIPGN],
dentro de los tres (3) dias habiles de acuerdo a lo establecido en el numeral 178.1 del articulo 178
del Reglamento de la Ley N@ 29230, y de acuerdo con lo establecido al articulo 176, 177 y 178 del
Reglamento de la Ley N2 29230, aun cuando existan los siguientes casos:

8.6.2.  Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N° 29230 y el Reglamento de
la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad Publica.
8.6.3.  Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades publicas.

La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el [INDICAR CIPRL o CIPGN] requerido por la
EMPRESA PRIVADA es negociabie], conforme a Io dispuesto en numeral 5 del articulo 176 dei
Reglamento de la Ley N° 29220,

\ 8.8. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar su disponibilidad de
las expropiaciones e interferencias, y la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre o similares para la ejecucién del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD .

IMPORTANTE:
“,? \ - En caso LA ENTIDAD PUBLICA establezca que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) seq g encargada
%\de los tramites y pagos correspondientes al saneamiento del terreno, expropiaciones e interferencias, asf
omo la obtencidn de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y/o similares para la ejecucién del
S, JPROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD , se debe incluir dicha precision en la Clausula Sexta del
% Convenio.

/ CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS
LA ENTIDAD PUBLICA aprueba y reconoce los mayores trabajos de acuerdo a lo sefialado en el articulo 142
del Reglamento.

2 \ CLAUSULA DECIMA: FGRMULA DE REAJUSTES
@"'} La elaboracién y aplicacién de férmulas polinémicas son determinadas en [EL ESTUDIO DEFINITIVO O
=0

- /DOCUMENTO DE TRABAJO QUE SE PROPONGA Y APRUEBE LA ENTIDAD PUBLICA]. Las mismas que se
/ sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo Ne 011-79-VC, sus modificatorias y sustitutorias.

Los montos resultantes de la aplicacién de las férmulas de reajuste no son considerados para la aplicacién
de la Décimo Tercera Disposicién Complementaria Yy Final de la Ley N° 29230.

IMPORTANTE:
- Encaso LA ENTIDAD PUBLICA cuente con Expediente Técnico aprobado, agregar:

“Si LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), no presenta a LA ENTIDAD PUBLICA su propuesta de
modificaciones mediante un Documento de Trabajo antes de iniciar la ejecucion del proyecto, las
férmulas polindmicas son las establecidas en el Expediente Técnico”.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DE CALIDAD Y RECEPCION DEL PROYECTO / IOARR

11.1. La Conformidad de Calidad del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD se emite de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, seglin Anexo 26 de la Resolucin Directoral emitida
por la DGPPIP, y es emitido por LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.

11.2. La Conformidad de Calidad del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD se emite de acuerdo a lo
estabelcido en el Reglamento de la Ley N° 29230, segun Anexo 25 de la Resolucion Directoral emitida por
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la DGPPIP, y es emitido por el [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] de LA ENTIDAD
PUBLICA.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO
12.1 La liquidacién del Convenio de Inversion se realiza de acuerdo a lo sefialado en el articulo 133 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

12.2. Para el caso de inversiones que contemplan como obligaciones, (i) la ejecucion fisica y (ii) el
financiamiento del servicio de supervisién, se requiere contar con:

a) Conforme al numeral 1 del 133.3 del articulo 133, liquidacién por obligacién de la ejecucidn
fisica, conforme a lo establecido en el articulo 148 del Reglamento.

b) Conforme al numeral 3 del 133.3 del articulo 133, documento que acredite el costo del
Documento de Trabajo, de corresponder.

c)  Conforme al numeral 4 de! 133 3 del articulo 133, liquidacidn del Contrato de la Entidad Privada

~ L Llid o)

Supervisora, cuando su financiamiento forme parte de las Obligaciones del Convenio de

iembro) 3, Inversion.

12.3. La Empresa Privada debe presentar la Liquidacién del Convenio de Inversién con la documentacion y
calculos detallados, segtin corresponda, dentro de un plazo de veinte (20) dfas, contados desde el dia
siguiente de aprobada o consentida la liquidacién o el informe de conclusidn de la Ultima obligacidn, segln
corresponda.

12.4. Dentro del plazo de veinte (20) dias de recibida la Liquidacion del Convenio de Inversién, la Entidad
Publica debe pronunciarse ya sea observando el informe presentado por la Empresa Privada o, de
considerarlo pertinente, elaborando otro, y notificar a la Empresa Privada para que este se pronuncie
dentro de los siete {7} dias siguientes.

12.5 En caso de que la Empresa Privada no presente la Liquidacion del Convenio de Inversién en el plazo
previsto, es responsabilidad de la Entidad Publica elaborar dicho informe en idéntico plazo, siendo estos
gastos no reconocidos a la Empresa Privada. La Entidad Publica notifica la aprobacién de la liguidacion a la
. Empresa Privada para que esta se pronuncie dentro de los siete (7) dfas siguientes. Si la Empresa Privada
*‘ no se pronuncia dentro del plazo establecido, la liquidacion elaborada por la Entidad Publica queda
~ aprobada y se emite la resolucién correspondiente.

12.6. La Liquidacion del Convenio de Inversidén presentada por la Empresa Privada queda consentida,
cuando la Entidad Publica no se pronuncie dentro del plazo establecido en el presente articulo. Para tal
efecto la Empresa Privada inyoca el consentimiento de dicha liquidacién mediante carta notarial
presentada a la Entidad Publica.’Dicha carta notarial tiene los efectos de la resolucién de aprobacion de la
liquidacion. Cuando una de las partes observe la liquidacién, esta debe pronunciarse por Unica vez dentro
de los siete (7) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo, se considera aprobada la liquidacién
con las observaciones formuladas.

12.7. Luego de consentida o aprobada la liquidacién, segun corresponda y la respectiva cancelacién del
Monto total del Convenio de Inversién mediante la emision del CIPRL o del CIPGN, culmina definitivamente
el Convenio de Inversidn.

¢

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL [CIPRL]

13.1. La emision del [INDICAR CIPRL O CIPGN] se realiza, de acuerdo a los articulos 177 y 178 del
Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados
aprobados por la DGPPIP a la culminacidn de EL PROYECTO, con los siguientes documentos:
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13.1.1. Modelo de solicitud de emisién de CIPRL o CIPGN segun Anexo 30 de la Resolucidn
Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2.  Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada Supervisora, segun
Anexo 26 de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.3.  Conformidad de recepcién del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA, seglin Anexo
25 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.4.  De corresponder, la Resolucién de aprobacién de liquidacién del Convenio, que sustenta
el monto resultante de la liquidacién.

13.1.5.  Registro SIAF- SP de la afectacidn presupuestal y financiera realizado por la Entidad
Publica.

IMPORTANTE:
- En caso LA EMPRESA PRIVADA asuma los costos por la elaboracion o actualizacidn de los Estudios de
Preinversion y/o el Expediente Técnico es necesario incluir el siguiente numeral:
“13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se aprueba el [INDICAR ESTUDIO
DE PREINVERSION O FICHA TECNICA, O EXPEDIENTE TECNICO O DOCUMENTO DE TRABAJO,
DE CORRESPONDER]”.

En caso que LA EMPRESA PRIVADA asuma el financiamiento del costo del servicio de supervision, es

necesario incluir el siguiente numeral:

“13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD PUBLICA, segun el Anexo 28
de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP”

13.2. En caso el plazo de ejecucién del proyecto sea de hasta cinco (5) meses, sin considerar el plazo de
elaboracién del Expediente Técnico {O PLAN DE OPERACION Y/O MANTENIMIENTO, CUANDO
CORRESPONDA) el reconocimiento de la inversidn se realiza con |a emision de un (1) CIPRL o CIPGN
a la recepcion y un (1) CIPRL o CIPGN una vez aprobada o consentida la liquidacién.

En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracién del expediente técnico
sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los [INDICAR CIPRL O CIPGN] trimestralmente, por
avances en la ejecucion. El Gltimo CIPRL o CIPGN puede ser solicitado por periodos menores a tres
(3) meses.

Para tal efecto, enla solicitud de emision de los [INDICAR CIPRL O CIPGN] por avances en la ejecucidn
del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD , LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la siguiente
documentacion:

13.2.1. Modelo de solicitud de emisian del CIPRL segun Anexo 30 de la Resolucién Directoral emitida
por la DGPPIP,

13.2.2. Aprobacién de LA ENTIDAD PUBLICA para el caso del avance trimestral, previa opinion
favorable de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.

13.2.3. Conformidad de Recepcién y la Conformidad de Calidad para el caso de la culminacién de Ia
ejecucion.

13.2.2. Aprobacion de la valorizacién de la Entidad Publica para el caso del avance trimestral.

13.2.3. Consignacién del numero del registro administrativo en el SIAF - SP de la respectiva
afectacion presupuestal y financiera para la emision del [INDICAR CIPRL O CIPGN] por parte
de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el caso de fuentes que constituyen Operaciones Oficiales de
Crédito, corresponde, ademds, que se efecttie el registro en el Mddulo de Deuda Publica
de la Plataforma de Documentos Valorados, conforme a las disposiciones establecidas por
la DGTP.

13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto pueden estar contenidas en

un mismo documento.
13.4. Para la emision de!l dltimo [INDICAR CIPRL O CIPGN] no es necesario la presentacion de documentos
que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido al Ministerio de Economia y Finanzas.

1
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IMPORTANTE:

- Cuando el mantenimiento y/u operacién forme parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO), las conformidades de las actividades de mantenimiento y/u operacion por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA son condicién necesaria y suficiente para la emisién del {INDICAR CIPRL O CIPGN], segun
Anexo 29 de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

Para tal efecto se verifica que dichas actividades se hayan realizado de acuerdo a las condiciones
establecidas en el Convenio y Expediente de Mantenimiento y/o Manual de Operacién.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EIECUCION DEL PROYECTO

14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectda la verificacion de la

ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD vy de sus avances ejecutados, de ser el

caso, conforme a lo establecido en el expediente técnico, los términos de referencia, las bases y la

propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el presente Convenio, (AS

COMO EN EL DOCUMENTO DE TRABAJO, DE CORRESPONDER). Asimismo, la Entidad Privada

Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucion

de EL PROYECTO DE INVERSION/ICARR/ACTIVIDAD por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO).

J14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre otras, las

siguientes obligaciones:

14.2.1.  Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo informar a LA ENTIDAD
PUBLICA sobre la incorrecta ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD

14.2.2.  Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD tras
la culminacion del EL PROYECTO, de ser el caso.

14.2.3.  Asumirlas atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los términos de referencia
y las Bases del proceso de seleccion que dan mérito a su contratacion con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230.

14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la Entidad Privada

Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito

dicho contrato.

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA est4 obligada a entregar copia del presente Convenio a la Entidad Privada

Supervisora, dentro de los (2) dias habiles de celebrado el Contrato de Supervision.

14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucién del proyecto a través de su personal

interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de

sesenta (60) dias calendario y durante la contratacién de una nueva Entidad Privada Supervisora.

- Encaso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) financie el costo de la supervision, se debe incorporar
el siguiente texto:

“14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
que celebra el Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD  materia de supervision, con cargo a que dichos gastos se
reconozcan en el {INDICAR CIPRL O CIPGN]. El financiamiento de dicho costo no implica una
relacién de subordinacion de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones pactadas a favor de la
Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago unico o pagos parciales)
establecida en el contrato de supervision, conforme lo establecido en el articulo 174 del
Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de
recibida la solicitud de cancelacién a la Entidad Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD

12
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PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el
comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho efectiva la cancelacion a la
Entidad Privada Supervisora.”

Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO), considerar lo sefalado en el siguiente parrafo:

“14.7. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de verificar el avance y calidad de las actividades de

mantenimiento y la elaboracion del expediente de mantenimiento, para lo cual designa o
contrata a un supervisor, con cargo a [INDICAR SI ES CON CARGO A SU PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL O CON CARGO A LA EMISION DEL CIPRL O CIPGN], de acuerdo al articulo 155 del
Reglamento de la Ley N° 29230”

Para el sector saneamiento del Gobierno Nacional, en caso la operacién forme parte de los compromisos
de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), considerar lo sefialado en el articulo 200 y 201 del
Reglamento de la Ley N° 29230,

. ||. CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO
15.1. Las garantias de fiel cumplimento son cartas fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacién automaética a sdlo requerimiento de LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas
por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de I3 Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir
garantias, y cuenten con clasificador de riesgo B o superior; o estar consideradas en Ia Gltima lista
de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva
del Perd.

pteyia | 21)5.2, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ), previo a la suscripcion del presente Convenio, entrega a

LA ENTIDAD PUBLICA la garantia de fiel cumplimiento por un monto equivalente al cuatro por ciento
(4%) del monto adjudicado de cada obligacién prevista en el Convenio de Inversion. Cuando el
Convenio de Inversion contemple mas de una obligacion, la garantia se presenta por cada obligacion
de manera independiente.

15.3 El presente Convenio de Inversidn comprende [DETALLAR LAS OBLIGACIONES QUE TIENE LA EMPRESA

0
e \Z

PRIVADA] de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, por ello, LA EMPRESA PRIVADA (OEL
CONSORCIO) presenta como garantfas las siguientes:

EN CASO LA OBLIGACION CONTEMPLE SOLO EJECUCION FISICA DEL PROYECTO DE INVERSION v
) SUPERVISION:

15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA {O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con cddigo
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la
obligacién ejecucion fisica; y se mantiene vigente hasta la emisién de la Conformidad de
Recepcion, conforme a lo sefialado en el numeral 1 del 113.4 del articulo 113.

15.3.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con codigo
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la
obligacion financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene vigente hasta el
cumplimiento del ultimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme a lo sefialado
en el numeral 113.6 del Reglamento.

EN CASO LA OBLIGACION CONTEMPLE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION FISICA Y
FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION:
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15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ), previo a la suscripcion del Convenio de
inversién presenta la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERQO DEL DOCUMENTO] por el monto
de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al 4% del Monto
correspondiente al expediente técnico y se mantiene vigente hasta la aprobacién de LA ENTIDAD
PUBLICA.

15.3.2. La garantia correspondiente a la ejecucion fisica se presenta dentro de un plazo
de siete {7) dias habiles de notificada la aprobacién del expediente técnico, por un monto
equivalente al 4% del Monto correspondiente a la ejecucion fisica, y se mantiene vigente hasta la
Conformidad de Recepcidn.

15.3.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con codigo
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la
obligacién financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene vigente hasta el
cumplimiento del Gltimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme a lo sefialado
en el numeral 113.6 del Reglamento.

}D%mnw
Dy 50‘*@

& ENCASC LA OB LIGACION CORESPONDA A UNA ICARR:
!;'//50%2\5\{:;{“\)‘,- ! 15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA {O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del Convenio de
,mc'd;:t.:@ ::pe‘::?m 2 inversion presenta la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto
«:\@jﬁ/g, de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al 4% del Monto
< correspondiente a la elaboracién del documento equivalente; y se mantiene vigente hasta la
aprobacién de LA ENTIDAD PUBLICA.

15.3.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcién del Convenio de
inversion presenta la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] por el monto
de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al 4% del Monto
correspondiente a la ejecucion fisica; y se mantiene vigente hasta la Conformidad de Recepcidn.

15.3.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ), previo a la suscripcién del Convenio de
inversion, entrega la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERQO DEL DOCUMENTO] por el monto
de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad gue es equivalente al cuatro por
ciento (4%) del Monto correspondiente a la obligacién financiamiento de la Entidad Privada
/ Supervisora; y se mantiene vigente hasta el cumplimiento del ultimo pago a favor de la Entidad
/ Privada Supervisora, conforme a lo sefialado en el numeral 113.6 del Reglamento.

QDBT
@ EN CASO LA OBLIGACION CORRESPONDA A UNA OPERACION Y MANTENIMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN
%’ R Tissve @ 12 UN CONVENIO QUE INCLUYE UNA INVERSION:
Coiltfe\ Tpecial *
Obras par .v',-

Ty mpueses 15.3.1. [SE INCLUIRAN LAS GARANTIAS QUE CORRESPONDAN A LA INVERSION]
\L’LC—»'Eﬁ‘J 15.3.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), presenta la garantia correspondiente
al 4% del costo correspondiente a la [OPERACION Y/O MANTENIMIENTO], dentro del plazo de diez
(10) dias contados desde el dfa siguiente de notificada la aprobacién del plan de [OPERACION Y/O
MANTENIMIENTOQ].

15.3.3. [DE HABERSE CONTRATADO LA SUPERVISION DE LA OYM POR OX!] LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO), dentro del plazo de diez (10) dias contados desde el dia siguiente de
notificada la aprobacién del plan de [OPERACION Y/O MANTENIMIENTO], entrega la carta fianza
con codigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN
NUMERQS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
correspondiente a la obligacidn financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene
vigente hasta el cumplimiento del dltimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme
alo sefialado en el numeral 113.6 del Reglamento.

b;@f

EN CASO LA OBLIGACION CORRESPONDA SOLO A UNA OPERACION Y MANTENIMIENTO.

15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcién def Convenio de
inversion presenta la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto

14



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
MODELO DE CONVENIO EMPRESA PRIVADA FINANCISTA
En el Marco de LA Ley N229230 - Obras por Impuesto

PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADQ OTARI SAN
MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N° 2709174,

de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMERQS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al 4% de Ia
garantia correspondiente al 4% del costo equivalente al monto de [OPERACION Y/O
MANTENIMIENTO)].

15.3.2. [DE HABERSE CONTRATADO LA SUPERVISION POR OXI] LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIQ), previo a la suscripcion del convenio de inversion, entrega la carta fianza con
cddigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN
NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
correspondiente a la obligacién financiamiento de Ia Entidad Privada Supervisora; y se mantiene
vigente hasta el cumplimiento del dltimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme
a lo sefialado en el numeral 113.6 del Reglamento.

15.4.La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al término de
Su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de
\este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

15.5. [EN CASO DE INVERSIONES, ACTIVIDADES DE OYM 0 VIVIENDAS RURALES] Una vez realizada la
recepcion de la ejecucion, dentro del plazo de diez (10) dias contados desde la emisidn de la conformidad
~ correspondiente, LA EMPRESA PRIVADA sustituye la garantia de fiel cumplimiento por una carta fianza
equivalente al uno por ciente (1%) del monto correspondiente a dicha obligacion, sin considerar los montos
asociados a la elaboracién de estudios ni a [a supervision. Esta garantia se mantiene vigente por un (1) afio
adicional contado desde Ia respectiva conformidad. Presentada la referida garantia, LA ENTIDAD PUBLICA
devuelve la carta fianza del cuatro por ciento (4%) inicialmente otorgada en un plazo no mayor de cinco
(05) dias habiles.

15.6. [EN CASO DE INVERSION Y ACTIVIDAD DE OYM] La carta fianza equivalente al uno por ciento {1%) del
monto correspondiente a la ejecucidn fisica de la Inversién es presentada por LA EMPRESA PRIVADA dentro
\del plazo de diez (10) dias contados desde el dia siguiente de emitida la Conformidad de Recepcién
forrespondiente. Una vez emitida la Conformidad de Recepcidn de las actividades de operacion y/o
fmantenimiento, LA EMPRESA PRIVADA dentro del plazo de diez (10) dias contados desde |a emisién de la
5/ referida conformidad, presenta una nueva carta fianza equivalente al uno por ciento (1%) del monto
correspondiente a la ejecucion de las actividades de operacion y/o mantenimiento con una vigencia de un
(01) afio.

IMPORTANTE:

En caso de Consorcio se debe agregar e/ siguiente pdrrafo:

e “g"\%) “Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la razén social de las
a 5 Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden
ser aceptadas por LA ENTIDAD PUBLICA. [as Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO son
solidarias frente a la solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA de gjecutar las garantias mencionadas en el
pdrrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las empresas privadas integrantes de

EL CONSORCIO pueden presentar una o varigs cartas fianzas por Proyecto.”

15.7. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total del convenio de
inversiéon (Y/O MONTO TOTAL DE MANTENIMIENTO Y/O MONTQ TOTAL DE OPERACION, DE
CORRESPONDER) establecido en el Convenio de Inversion inicial, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) estd obligada a ampliar el monto de la garantia correspondiente en la misma
proporcion, dentro de los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas variaciones o modificaciones
por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito indispensable para la celebracién de la adenda
al presente Convenio.

15.8. Cuando LAS PARTES convengan la reduccién de prestaciones que implique una reduccién en el Monto

Total del Convenio de Inversién, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto
de las garantias entregadas.
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15.9. LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias en los siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes de los cinco (5) dias a
su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolucion del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA guede
consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisién de resolver el Convenio.
15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectde los pagos por el financiamiento de la supervision,
en caso dicha obligacion esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por
el monto correspondiente.

15.10. LA EMPRESA PRIVADA mantiene vigentes las garantias exigibles mientras exista una controversia en
tramite relacionada con las Obligaciones garantizadas.

LAS PARTES dejan claramente establecido que fa ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no tiene un vinculo =
contractual con EL CONSORCIO y su obligacion de financiamiento, Unicamente deviene de la obligacion de
financiamiento frenie a la ENTIDAD PUBLICA poi ello EL CONSORCIC ro tiene obiigaciones respecto a la
calidad y cumplimiento dei servicio de supervision brindado.R

IMPORTANTE:
- LA ENTIDAD PUBLICA puede agregar en el numeral 15.9 otras causales de ejecucion de la garantia en caso
lo considere necesario.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la
ejecucion de cada una de las obligaciones establecidas en el Convenio de Inversion, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 135 del Reglamento de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligacion, en cuyo caso LA
ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicic de ejecutar la Garantfa
correspondiente.

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra
Plazo = Es el total de dfas calendario considerados en la ejecucion de la obra
F es un factor que toma los siguientes valores:
a) Paraplazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra, F
=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucién de la obra, F=0.15

IMPORTANTE:
- Para el caso de las actividades de mantenimiento y operacion se debe considerar el plazo de las
actividades que se realizan en periodo anual para fines del calculo de la penalidad diaria.

16.3. La aplicacion de la penalidad y el porcentaje méximo de aplicacion de penalidad debe ser por cada
una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como: Expediente Técnico o
Documento Equivalente, la ejecucion de la inversion, la elaboracién del Manual de Operacién y/o
Mantenimiento, la ejecucidn de las actividades de operacion y/o mantenimiento, segun
corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada
prestacion.
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16.4. Las penalidades se deducen del [INDICAR CIPRL O CIPGN] a la culminacién del Proyecto / I0ARR en la
liquidacion de la obligacian, segun corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectia la
solicitud de la emisién del [INDICAR CIPRL O CIPGN], aplicando dicha deduccién; o sifuera necesario,
se hace efectivo del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin
perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan,
mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

16.5. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en incumplimiento o demora en la
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION/ICARR/ACTIVIDAD , por causa imputable a LA ENTIDAD
PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliacion de los plazos de ejecucion
respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.

16.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacién contractual con el ejecutor del
Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecucién y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucién del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para
el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) una penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por
cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto. [SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD DECIDIR LA UIT
QUE APLICARA]

16.7. La justificacidn por el retraso se realiza en e marco del Reglamento de la Ley N° 29230, el Cddigo Civil
y demds normas aplicables, segun corresponda.

IMPORTANTE:

- Las Entidades Publicas pueden establecer penalidades en el Convenio de Inversién distintas a las
establecidas en los numerales 135.2 y 135.8 del articulo 135 del Reglamento, para lo cual, deberd
observar lo dispuesto en el numeral 135.4 del referido articulo. Corresponde al titular de la Entidad
Publica evaluar y garantizar la objetividad, razonabilidad y congruencia de un supuesto de aplicacion de
penalidad, asi como en la forma de céiculo y/o procedimiento de verificacién de los supuestos.

Para la aplicacion del numeral 16.6 de o presente clausula, la entidad publica debe sefialar a cuantas
UIT corresponderd la aplicacion de una penalidad, fa cual no puede ser menor g una (1) UIT ni mayor a
dos (2) UIT por cada dia de ausencia del ejecutor del proyecto.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

/ 17.1. LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):

f 17.1.1.  Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio, la Ley N°

29230y el Reglamento de la Ley N° 29230.
17.1.2.  Haya llegado al monto méximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1 de la
Cldusula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucién del Proyecto, pese haber sido requerido.

17.1.4.  Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de seleccién o en la

realizacién del proyecto, de acuerdo a la Cldusula Décimo Octava del presente Convenio.

17.1.5. Incumpla con los acuerdos de Trato Directo o la ejecucion de laudos arbitrales o

sentencias judiciales firmes o consentidas emitidas en el marco de controversias
derivadas del Convenio de Inversion.

17.1.6.  Haya cometido o admitido haber cometido alguno de los delitos tipificados en el articulo

241 o en la secciones Il a la IV del capitulo Il del titulo XViIl del Libro Segundo del Cédigo
Penal, asi como los comprendidos en el Decreto Legislativo N° 1106 Decreto Legislativo
de lucha eficaz contra el lavado activos y otros delitos relacionados a la mineria ilegal y
crimen organizado, o por delito equivalente en caso este haya sido cometido en otros
paises, segun lo determine la autoridad extranjera competente de dichos paises.

17.2. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 y 17.1.5 del numeral
17.1, LAENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que
subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento
de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio o a pedido de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y
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LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continua con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD
PUBLICA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.
17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIQ) hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de
la indemnizacion por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.
17.4. Cuando se presente la causal sefialada en el literal 17.1.4. y 17.1.6 del numeral 17.1, LA ENTIDAD
PUBLICA resuelve autométicamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para tal efecto que
LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacién escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
informando que se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.
17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por las causales siguientes:
17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el plazo de
ejecucién del Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 136.2 del articulo 136
del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.2. LAENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emisién del [INDICAR CIPRL
O CIPGN] u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emisién, pese a haber sido

requerida segin el procedimiento indicado en el numerat 136.4 del articuio 136 del
Reglamento de la Ley N* 29230.
17.5.3.  LAENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada Supervisora mediante

la modalidad de contratacidn directa establecida en el articulo 122 del Reglamento de la
Ley N° 29230 dentro de! plazo de sesenta (60) dias calendarios a los que hace referencia
el numeral 173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 29230,

17.5.4. Enlos casos que transcurran tres (3} o mas meses desde la fecha de entrega de los terrenos
o lugar donde se ejecuta la inversidn, y la ENTIDAD PUBLICA no los hubiese entregado.

17.5.5. Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones al Convenio de Inversidn
segun lo establecido en la Décimo Tercera Disposicion Complementaria y Final de la Ley
N° 29230, salvo las excepciones planteadas en la referida disposicidn.

>‘ 17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto requiera ser reformulado,
' en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, producto de la aplicacién del articulo 130 del
Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable
con la alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver
el Convenio o reformular el Proyecto de Inversién y continuar con la ejecucién del Convenio de
Inversion, siempre que se cuente con la conformidad de la Entidad Publica. En caso de resolucion,
LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de elaboracién de los estudios realizados.

7.7 Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
571 " CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un

125ue B, plazo no mayor de diez {10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucidon del Convenio. Dicho
A\ Qbray iy ‘“'/c“ plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio 0 a pedido de LA
By pnios & ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continta con el incumplimiento

advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA PRIVADA decida resolver el
Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto
que LA EMPRESA PRIVADA remita una comunicacion escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando que
se ha producido dicha resolucidn, solicitando el reconocimiento de los costos de elaboracion de los
estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza mayor o por
incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de emision del [INDICAR CIPRL O CIPGN] que
imposibilite de manera definitiva la continuacion del Convenio, compete a las partes en definir y
decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9y cualquiera de LAS PARTES decida resolver
el Convenio, sus efectos surten de manera automética y de pleno derecho, bastando para tal efecto
que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicacién escrita a
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LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando gue se ha producido
dicha resolucidn.

17.11. Los efectos de la resolucién del Convenio se encuentran establecidas en el articulo 137 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. EL CONSORCIO declara, acepta y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus accionistas, socios, integrantes de los érganos de administracion y
direccién, apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o agentes, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido,
negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el futuro
ninguin pago, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al otorgamiento de la
Buena Pro, el Convenio y la ejecucién del Convenia. F )

\ 18.2. Asimismo, EL CONSORCIO se conduciran en todo momento durante la ejecucion del Convenio, con
honestidad, probidad, veracidad, integridad v transparencia, de modo tal que no cometan actos
ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus s0cios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

18.3  EL CONSORCIO se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o

juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia

consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la comisién de cualquiera de los
delitos tipificados en la Seccién IV del Capitulo Il del Titulo XVIll del Cédigo Penal, o delitos

equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o

y extranjera competente, en relacion con la ejecucion del presente Convenio de Inversidn, el Proyecto

;_,' 0 Proceso de Seleccion, el presente Convenio queda resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA

' ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA

EMPRESA PRIVADA, conforme al numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

\9.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser responsable por la calidad
'3,\ ofrecida de las obras (Y DE SU MANTENIMIENTO Y/U OPERACION, DE CORRESPONDER) vy vicios
) ocultos por un plazo de {...) afios, contados a partir de la recepcién del Proyecto.

- El numero de afios a considerar por vicios ocultos es establecido a criterio de lg Entidad Publica, para
ello deberd tomar en cuenta lo sefialado en el numeral 126.4 del articulo 83 del Reglamento de la Ley
N®29230 que establece que la Empresa Privada es responsable por los vicios ocultos por un plazo que no
puede ser inferior a siete (7) afios contados a partir de la Conformidad de la Recepcién. En el caso de los
componentes de mobiliario y equipamiento o proyectos que en su integridad correspondan a lg
adquisicién y entrega de mobiliario y/0 equipamiento, la Empresa Privada es responsable por la garantia
del mobiliario y equipamiento implementado por un plazo que no puede ser superior a dos (2) afios.

19.2. Ni la suscripcidn de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus avances, ni el consentimiento
de la liquidacién del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos
0 vicios ocultos de conformidad con lo establecido en |a Ley N° 29230, el Reglamento de Ig Ley N°
29230y el Codigo Civil.
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CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcién de una adenda, siendo
Unicamente necesario la autorizacion y suscripcion del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA y el
representante de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley N° 29230y respecto de los supuestos regulados en la Ley N° 29230.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversién, LA ENTIDAD PUBLICA debe
especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la que se financia el incremento en el
monto total del convenio de inversién.

IMPORTANTE:

- Elcoso de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se debe verificar que la variacion en el monto total
\ ¢ de inversion se encuentra dentro del Limite Emisién CIPRL correspondiente al afio en el que se suscribe
§ /o adenda, o verificar la posibilidad de su financiamiento a través de las demds fuentes de
financiamiento, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 6 del Reglamento de la Ley N° 29230.

" CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

v sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con
excepcién de la aplicacién de las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a
las reglas de la buena fe y comun intencion de las partes, de acuerdo con el procedimiento
establecido articulo 187 del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes
tiene efecto vinculante y ejecutable para las partesy produce los efectos legales de una transaccion.

21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la conciliacién o arbitraje, dentro del plazo de
caducidad de treinta (30) dias calendario, conforme a fo establecido en el numeral 189.1 del articulo
189 del Reglamento de la Ley N° 29230.

7 21.3. Cualguiera de LAS PARTES puede someter a conciliacién la controversia, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacidn debe realizarse en un centro
de conciliacidn publico o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante una institucion
arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se
someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa
de ejecucion del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo
arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto de la controversia
a fin de contribuir con el mecanismo de solucién de controversias en proceso.

Obras por
Impuestos /Q

IMPORTANTE:

- Puede adicionarse la informacion que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten
durante la ejecucicn del Convenio. Por efemplo, para la suscripcion del Convenio y, segun el acuerdo de
las partes puede establecerse que el arbitraje sea institucional o ante el Centro de Conciliacion de la
Camara de Comercio, debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un
arbitraje ad-hoc, debe indicarse si la controversia se somete ante un tribunal arbitral o ante un drbitro
unico.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD PUBLICA designa
a los funcionarios siguientes:
22.1.1. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de aprobar las
valorizaciones.
22.1.2. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad de recepcion.
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22.1.3. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad de calidad.

22.1.4. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad al expediente técnico, documento equivalente, documento de trabajo, y/o
Manual de Operacién y Monitorgo, de corresponder.

22.1.5. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar Ia
conformidad de la elaboracién de los estudios de preinversién o ficha técnica o de su
actualizacidn, de corresponder.

22.1.6. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIQ] Responsable de realizar las
afectaciones presupuestales y financieras para la emision de los CIPRL o CIPGN.

22.1.7. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de solicitar la emisién
de los CIPRL o CIPGN a la DGTP.

22.1.8.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar Ia
conformidad del componente de equipamiento en caso sea mayoritario, de
corresponder.

22.1.9.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad del servicio de supervisién y de solicitar el pago de ias prestaciones a la
empresa privada, de corresponder.

22.1.10.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIQ] Responsable de otorgar la
conformidad de las actividades de Operacion y/o Mantenimiento, de corresponder.

22.1.11.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de autorizar el cambio
de la empresa ejecutora y/o de sus profesionales.

=== 22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones respectivas,
\ conforme al articulo 17 de la Ley Ne 29230.

N 3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al numeral 22.1 sélo
es necesaria la comunicacion mediante documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la
Direccion General de Politica de Promocién de Inversién Privada del Ministerio de Economia y
Finanzas.

IMPORTANTE:

- Noincluir nombre, porque la responsabilidad es funcional del Grea competente de la Entidad Publica, de
acuerdo a sus instrumentos de gestion: manuales, operativos, Reglamentos de Organizacion y
Funciones, etc.

\CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

28.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus domicilios los
sefialados en la parte introductoria, donde se cursan las comunicaciones que correspondan.

2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y nimero de teléfono, para efectos del tramite
’ de solicitud de emisién de [INDICAR CIPRL O CIPGN], ante la DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR DOMICILIO LEGAL]

CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR CORREO ELECTRONICO]

IMPORTANTE:
- La entidad publica debe consignar el correo electrénico y numero telefénico del funcionario
responsable de emitir el CIPRL/CIPGN.
NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR NUMERO DE TELEFONQ]
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR DOMICILIO LEGAL]
CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREQ ELECTRONICO]
NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO DE TELEFONO]

23.3. Cualquier variacién domiciliaria, de correo electrénico o nimero de teléfono, durante la vigencia
del presente Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) dias habiles de notificada a la

otra parte mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacion o notificacidn realizada a los
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23.4.

domicilios, correos electrénicos 0 numeros de teléfono indicados en la introduccion del presente
documento se entiende validamente efectuada.
Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la Direccion
General de Politica de Promocién de la Inversién Privada del Ministerio de Economiay Finanzasya
la Agencia de Promocién de la Inversién Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Economica y Técnica y las disposiciones de este Convenio,
las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los
[INDICAR DiA, MES Y ARO].

Nombre, firma, sello
ENTIDAD PUBLICA Nombres, Firma y sello del Representante Legai
EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO
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