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SECCION I:
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1.

1.3.

BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccidn esta compuesta por las siguientes
normas:

= Ley N® 29230, Ley que impulsa la inversidén publica regional y local con participacién
del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N° 29230).

= Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
038-2026-EF (en adelante, el Reglamento).

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccidn, asi como
sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento de
estas normas.

Para la aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

RUC N° : 20317337150

Domicilio legal : Jr. Cesar Vallejo Nro. s/n pblo. Pichari (Plaza
principal Pichari) Cusco - La Convencidn - Pichari

Teléfono: Do-

Correo electrénico: : alcaldia@munipichari.gob.pe

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccidn es escoger a la Empresa Privada que sera responsable
del financiamiento de la elaboracién del expediente técnico, ejecucién y financiamiento
mediante la modalidad de obras por impuesto del proyecto denominado: “CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN
DISTRITO DE PICHAR! DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON
CUI N2 2709174, en adelante LA INVERSION, en el marco del mecanismo previsto en la Ley
N° 29230, y el Reglamento, segln los Términos de Referencia [INDICAR ANEXOS N° 3-A O
ANEXO N° 3-B] y del estudio de preinversion o ficha técnica que sustenta la declaratoria
de viabilidad de LA INVERSION (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacién de la ficha técnica y/o estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o Consorcio),
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éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parametros que
sustentan la viabilidad de LA INVERSION.

1.4, ANTECEDENTES

= E| Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE
CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA
CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCQO”, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE
LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N2 2709174, se encuentra
considerado en la Programacién Multianual de Inversiones de la Municipalidad Distrital de
Pichari.

* Que, en fecha 21 de octubre del 2025, se registra la viabilidad en el Banco de Inversiones —
FORMATO 7-A del proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA
DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCOQO”, DISTRITO DE PICHARI DE LA
PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N2 2709174,

=  Mediante Informe N°145-2025-MDP-SGFEP/JLPS-E de fecha 21 de octubre del 2025, se
comunica al Director de la Oficina Formuladora de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Distrital de Pichari el registro y viabilidad del proyecto de inversién “CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN
MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO
DE CUSCO”, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N2 2709174,

= Mediante informe N2822-2025-MDP-OGPP, de fecha 27 de octubre del 2025, de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, emite su opinién favorable sobre la disponibilidad
de recursos para la ejecucion del proyecto de inversién “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN
DISTRITO DE PICHARI DE tA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE
CUSCO”, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO
DE CUSCO” con CUI N2 2709174, por fa modalidad de Obras por Impuesto, mencionando que
la Municipalidad Distrital de Pichari tiene como tope méximo de capacidad anual para acceder
a endeudamiento o ejecucién de obras por impuesto hasta por el monto de
$/.494,463,699.42 soles.

*  Mediante ACUERDO DE CONSEJO N2150-2025-MDP/CM, de fecha 27 de octubre del 2025,
se aprobé la priorizacién de la ficha técnica del proyecto de inversion CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN
MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO
DE CUSCO”, DISTRITO DE PICHAR!I DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N2 2709174, para su financiamiento y ejecucién bajo la
modalidad de Obras por impuestos.

=  Mediante Resolucion de Alcaldia N2540-2025-A-MDP/LC, de fecha 14 de noviembre de 2025,
se conforma el comité encargado de llevar los procesos de seleccién del proyecto
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO
POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION

Pagina 5 de 84



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
TERCERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION N°006-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA
En el Marco de la Ley N229230 - Obras por Impuesto

PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
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DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA
CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N2 2709174.
=  Mediante Resolucién de Alcaldia N213-2026-A-MDP/LC, de fecha 15 de enero del 2026, se

RECONFORMA el comité encargado de llevar los procesos de seleccién del proyecto
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO
POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION
DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA
CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCOQ” con CUI N2 2709174.

= La Municipalidad Distrital de Pichari, cuenta con un tope de capacidad anual aprobado de
$/.591,990,722 (Quinientos noventa y un millones novecientos noventa mil setecientos
veintidds con 00/100 soles), aprobados el 13 de noviembre se aprueba mediante Decreto
Supremo DECRETO SUPREMO N2 252-2025-EF.

=  Mediante Informe Previo N° 010-2026-CG/GRCU, de fecha 26 de febrero del 2026, se emitié
el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

=  Mediante Resolucién de Alcaldia N° 179-2026-A-MDP/LC, de fecha 15 de mayo del 2026, se
aprobd las Bases del presente proceso de seleccién.

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

EL PROYECTO tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversién de S/ 13,403,023.88

(Trece millones cuatrocientos tres mil veintitrés con 88/100 soles) cuyo desagregado se

detalla en el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES 3 COSTO

(Consignar en Soles,
en nimeros)

| | L
| Elaboracion del Expé_diente Técnico _ 110,394.90
Ejecucién de la Obra 12,757,938.53
| Financiamiento de la Supervision 500,927.70
| Financiamiento de la Supervision de la | 66,906.00
Elaboracién del Expediente Técnico —
| Financiamiento de la Supervisiéon de la 401,807.70
| Ejecucién de la Obra | |
Financiamiento de la Supervision de la 26,000.00
 Liquidacién del proyecto
Financiamiento de la Liquidacion de Obra | 33,762.75
MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL: | 13,403,023.88

(*) Se debe considerar dos decimales
(**) Sera considerada dicha obligacién Unicamente para aquellos proyectos que hayan sido actualizados
por la Empresa Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo 24 del Reglamento.

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos
de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso LA INVERSION haya sido propuesta y/o actualizada por el sector
privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO Il del CAPITULO | del TITULO
Il del Reglamento, el reembolso por los gastos de elaboracidn o actualizacion de la ficha
técnica, del estudio de preinversion o del Expediente Técnico, o del Plan de Operacidn y/o
Mantenimiento solo procede en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se
haya presentado al proceso de seleccidn, y no cambie la concepcidn técnica.
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SECCION Ii:
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)

CAPITULO I:

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1.

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la Empresa
Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en el articulo 72 del

Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio
de enfoque de gestién por resultados para el desarrollo del proceso de seleccién hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversién, o hasta la cancelacién del Proceso de
Seleccioén.

AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en la
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccidn, para lo cual se deberd considerar
los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-. Asimismo, la Empresa Privada (o
Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la Propuesta Econémica y la Propuesta
Técnica por la totalidad de las inversiones agrupadas.

CONVOCATORIA Y PUBLICACION
La convocatoria se realiza a través de su publicacién en un diario de circulacion

nacional, por unica vez, de conformidad con el parrafo 97.2 y 97.3 del articulo 97
del Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversién no superen las ciento
veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de Proinversién, de conformidad con el parrafo
97.3 del articulo 97 del Reglamento.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion;

= Descripcién del objeto del Convenio de Inversidn que refleje su finalidad;

»  Codigo Unico de Inversiones.:

* Monto Referencial del Convenio de Inversion.;

* Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;

* Costo de la Supervisién de la Ejecucidn del Proyecto y/o de la Elaboracion
del Expediente Técnico, de corresponder;

= Calendario del Proceso de Seleccion;

* Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demaés
documentos del proceso de seleccién.
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PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccidn desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversidn se computan en dias habiles. Conforme al
calendario del proceso de seleccién aprobado en las Bases.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccidn, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes y/o Postores
en el domicilio o correo electrénico sefialado en su carta de expresion de interés. Las
circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de seleccion, siendo
vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son publicadas en el portal
institucional de la Entidad Pdblica y de PROINVERSION.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases,
emitird una Circular, que serd remitida a todos los Participantes y Postores, dirigida a los
Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrdnico sefalado en su carta
de expresidn de interés. Las Circulares emitidas por el Comité Especial integran las
presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los Participantes y
Postores, y seran publicadas en el Portal Institucional de la Entidad Puablica y de
PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del presente proceso
de seleccidon, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccién, como Empresa Privada (o Consorcio)
o Ejecutor de la inversion, en forma individual o en Consorcio, las personas juridicas que
se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos para ser participante,
Postor y/o ejecutor, establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento. Caso
contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el
Convenio de Inversién, se considera invalido y no surte efectos.

EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccidn, las Empresas Privadas de manera
individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal, deben
presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al Anexo N° 4-A, dentro
del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de la Convocatoria
para presentar su expresion de interés por Mesa de Partes de la Entidad Publica y/o
conforme lo sefialado en la convocatoria. El participante que presente de manera
individual su expresion de interés, podran en la etapa de presentacién de propuestas,
presentarse de manera consorciada, en cuyo caso basta que presente la expresion de
interés uno (1) de los integrantes.
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1.9.

La sola presentacién de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al Comité
Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresién de Interés por parte de la Empresa Privada (o
Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacidon y sometimiento incondicional a
todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos aclaratorios, complementarios
o modificatorios, las mismas que tienen juridicamente cardcter vinculante para aquellos,
asi como su renuncia irrevocable e incondicional, de la manera mds amplia que permitan
las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accidn,
reclamo, demanda, denuncia o solicitud de indemnizacién contra el Estado Peruano o
cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica,
sus integrantes y asesores.

# IMPORTANTE:

* En caso se presente un unico Participante, el Comité Especial puede seguir las reglas
y el procedimiento para la adjudicacién directa establecido en el articulo 95 del
Reglamento.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por escrito, en
el mismo plazo establecido para la presentacién de la Expresion de Interés previsto en el
Calendario del proceso de selecciéon. Las consultas y observaciones solo pueden ser
presentadas por quienes hayan presentado su Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracion a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras normas
relacionadas al objeto del proceso de seleccidn. Por su parte, mediante la formulacién de
consultas a las Bases, los Participantes podrdn solicitar la aclaracién a cualquier extremo
de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones, en cuyo
caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucién, coordinar con el
6rgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer las precisiones o
modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el requerimiento original o
desnaturalizar el objeto del proceso de seleccién, las mismas que deben notificarse a
través del Pliego de absolucidn correspondiente e incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones que se
efectlien se realizan de manera simultdanea y pueden modificar o ampliar las Bases,
pasando a formar parte de las mismas. La absolucién de consultas y observaciones se
realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se acogen, se acogen
parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la publicacidn del pliego absolutorio
en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

La absolucidn a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no debe ser
contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias conexas que
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tengan relacién con el proceso de seleccién. No obstante, dicho plazo se amplia a siete
(7) dias hdbiles cuando los participantes propongan la incorporacién de Gastos de
Administracion Central y Monitoreo

El plazo para la absolucién de consultas y observaciones por parte del Comité Especial no
excederd de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para
presentar Expresiones de Interés.

La absolucion se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través de una
Circular a todos los Participantes del proceso de seleccidn mediante su publicacién en el
portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

o/ Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones,

no podra ser invocado como causal de apelacion.

+*  IMPORTANTE:

o No serdn absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extempordneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o formutadas
por quienes no hayan presentado Expresion de Interés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién vy
contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucidn de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por el
Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a cuestionamiento ni modificacidn
durante el proceso de seleccion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica,
salvo el supuesto de rectificaciéon regulado en el articulo: 102 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la Entidad
Puablica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes plazos:

= Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente
de vencido el plazo para formularlas.

= Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de
absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del Convenio
de Inversién, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de la Republica, para
los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el proceso de seleccion,
conforme al articulo 101 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas, el Comité
Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que presentd la
Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracién de Bases en el marco de la
absolucién de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por el Comité Especial.
En este caso, el Comité Especial luego de corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas
nuevamente en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION,
modificando el Calendario del proceso de seleccién segun el articulo 102 del Reglamento.
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1.11.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna otra
via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafian las propuestas se presentan en idioma espafiol 0, en su
defecto, acompafiados de traduccién oficial o sin valor oficial efectuada por traductor
publico juramentado o traduccién certificada efectuada por traductor colegiado
certificado; salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos,
instructivos, catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El
Postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere
discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera
el texto en espanol.

Las propuestas deben llevar la ribrica o la firma electrdnica validada en el siguiente link:
https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml del Representante Legal del
Postor, o apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacion se
debidamente foliadas, y se deberd incluir una relacion detallada de todos los documentos
incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el Representante Legal
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, conforme a lo siguiente: i)
En el caso que el Representante Legal comtn del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar original de la promesa formal de Consorcio; i) En el caso que el apoderado
designado por el Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comdn del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacion del articulo 31 del
Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Econdmica debe incluir todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el
Monto Referencial del Convenio de Inversion. Aquellos Postores que gocen de alguna
exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su propuesta los tribytos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2)
decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia entre una cifra expresada en
numeros y otra cifra expresada en letras, prima la expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurra para
la preparacién de los sobres. El Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o
funcionario involucrado, o el Comité Especial, no serdn responsables en ningin caso por
dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma en que se realice el proceso de seleccién.

Cada documento presentado por el Postor tendra el cardcter de Declaracién Jurada.

IMPORTANTE:
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La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial a
aceptarla. Bajo debida justificacion.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mds de un Consorcio en un mismo proceso de seleccion.

Es obligacién y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las caracteristicas
particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren pertinentes, bajo su
responsabilidad.

En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Seleccion de forma
virtual, debe sefialarse en esta seccién el formato electrénico en el cual deberd ser
presentado cada archivo virtual (pdf u otro que el Comité Especial determine), peso
mdximo del documento, asi como la casilla electrénica o correo electrénico u otro medio
virtual en el cual deberdn ser ingresadas las propuestas.

. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01, N°02 Y N° 03, Y

EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econdmica (Sobre N° 2) y
Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de siete (7) dias habiles
de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el lugar fecha y hora indicados en
el Calendario del presente proceso de seleccion.

La presentacion se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a los
formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de Notario
Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 89 del Reglamento de la
Ley 29230.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no requiere
la participacién de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora
fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se procede a dar
inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En caso de reprogramacion
se debera comunicar a los Participantes mediante Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacién de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcién de propuestas e invita a los
Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N°® 3.

La evaluacion de la Propuesta Econémica y la verificacién de los requisitos legales y
técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccidn se realizan por el
Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles siguientes de la
presentacidn de las propuestas.

Apertura del Sobre N°1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacién de Notario
Puablico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura y verificacion de la
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documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron
presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando corresponda, el Notario Pablico
0 Juez de Paz visan al margen de los documentos presentados. En el mismo acto el Comité
Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en la seccién correspondiente
al Sobre N°01 del Anexo N° 4-B de las Bases.

Durante la verificacién del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de enfoque
de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane o corrija alguin
error material o formal de los documentos presentados, dentro del plazo que establezca
el Comité Especial.

@ Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:
bar 1%

%

_—

= Falta de foliado

=  Falta de sello

=  Falta de firma y/o rubrica

*  Falta de fotocopias (Gnicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1”)

* La no consignacidn de determinada informacidn de caracter no sustancial en los
formularios o declaraciones juradas

® Y otros de cardcter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial,
puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del Comité
debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité para la
presentacion de la subsanacion del Sobre N° 01. Subsanados los errores o defectos del
Sobre N°01 se continlia con la evaluacion del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda
automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en el
acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N° 1 hayan
sido declarados aptos. EI Comité Especial anuncia el nombre de cada Participante y el
precio ofertado en su Propuesta Econdmica y, de corresponder, el Notario Publico o Juez
de Paz visa al margen los documentos presentados. En el mismo acto el Comité Especial
revisa que los documentos contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al Sobre
N°02 del Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econémicas presentadas por los Postores
considerando los principios de enfoque de gestién por resultados y de eficacia y de
eficiencia, seleccionando la oferta mds favorable al Estado, respecto del cual se revisa la
Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdmicas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién y también se
devuelven las Propuestas Econdémicas que superen el ciento diez por ciento (110%) del
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1.13.

Monto Referencial del Convenio de Inversion.

Si la Propuesta Econdmica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Referencial del
Convenio de Inversién, el Comité Especial debe contar con la resolucién de aprobacién
del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de la Buena Pro, salvo que de oficio
0 a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su propuesta a un monto igual o menor al
Monto Referencial del Convenio de Inversidn.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econémica en caso no cuente con la
aprobacién del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo Il
Capitulo | del Titulo Il del Reglamento, las Propuestas econdmicas no deben exceder el
Monto Total de Inversién Referencial consignado en las Bases del presente proceso de
seleccidn. De igual manera, la Propuesta econémica que no incluyan lo solicitado en el
Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidardn las propuestas y seran devueltas al Postor con el
Sobre N° 3, este Ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 89.3 del articulo 89 del Reglamento, en el acto de

_,2 presentacién de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de

Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.
Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con el Unico
objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité Especial, y cuando

o\ corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz al margen de los documentos
2| presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité Especial
para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacién y Calificacidon de Propuestas.

IMPORTANTE:

Cuando el proceso de seleccidon se convoque en Agrupamiento de Inversiones, el Comité
Especial puede incluir reglas adicionales para la presentacion de sobres.

En caso se presente un tnico Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas y el
procedimiento para adjudicacidn directa establecido en el articulo 98 y el articulo 95 del
Reglamento.

En caso el proceso de seccidn se lleve a cabo de forma virtual, los archivos electrénicos
presentados deberan rotularse con la denominacidn del Sobre que corresponda seguido
por el nombre del postor.

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalua la Propuesta
Técnica del Postor cuya Propuesta Econdmica fue seleccionada, y determina si ésta
responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de
Referencia especificados en el Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).
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En el caso que, de la revisién de la propuesta técnica se adviertan defectos de forma, tales
como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no
modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisién de presentacidn de uno o més
documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos
siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional o un privado
en ejercicio de su funcion, tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o
certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza
analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha
establecida para la presentacién de propuestas, el Comité Especial otorgara por Unica vez
un plazo razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continta
vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva enmienda del defecto encontrado
dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede a
revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econémica siguiente a la
seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacién, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del Notario
Pablico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo méaximo de cinco (5) dias
habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar una nueva
Propuesta Econdmica, la que no podra ser de un monto mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdmica debe presentarse en un nuevo Sobre N°2 cerrado,
cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentacion de la
Propuesta Econdmica. El procedimiento del acto publico para la presentacién de las
nuevas Propuestas Econdmicas estard sujeto a los mismos términos y condiciones de la
Propuesta Econdmica original.
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En el supuesto que las Propuestas Econdmicas lleguen al limite del noventa por ciento
(90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversidn, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicacion de este
método de desempate se requiere la participacién de Notario o Juez de Paz y la citacién
oportuna a los Postores que hayan empatado.

#  IMPORTANTE:

e Cuando la Propuesta Economica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversién, las entidades publicas del Gobierno Nacional
deben contar adicionalmente con la Certificacion Presupuestaria y/o Compromiso de
Priorizacion de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, pdrrafo 101.1 del articulo 101
del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

® Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Publicas
dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes mdximos de capacidad anual y que
su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto ejecutado bajo este mismo
mecanismo, de acuerdo con el numeral 1, pdrrafo 101.1 del articulo 101 del
Reglamento.
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1.16.

e En caso de Agrupamiento de inversiones, para que la propuesta presentada sea
vdlida debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de
seleccion, en caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o que no
califique en alguno de los Proyectos serd rechazada por el Comité Especial.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econdmica sea la menor
y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos en los Términos
de Referencia de las Bases, a mds tardar al dia siguiente de concluida la evaluacién, de
acuerdo al Calendario del proceso de seleccidn.

Es obligatoria la participacidn del Notario Plblico o Juez de Paz para el otorgamiento de
la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un Postor.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la Buena Pro
se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
Postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse producido.

# IMPORTANTE:

o Unavez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecion podrd realizar
la verificacion de la propuesta presentada por la Empresa Privada (o Consorcio}
ganadora de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en los
declaraciones, informacién o documentacion presentada, la Entidad Publica procede
conforme lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final del
Reglamento.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR
PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo 1l Capitulo | del Titulo Il del
Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacién presentada por el Sector
Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de las presentes Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el gasto por
la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL o CIPGN, de acuerdo al
monto sefialado en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) En caso la
Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el
Proyecto, el pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversién o
actualizacién constituye un requisito que debe cumplir el Adjudicatario a mas tardaren la
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1.17.

fecha de suscripcién del Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o Consorcio)
que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccidn, o se presente con una
propuesta invalida.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la Entidad
Publica, mediante resolucién debidamente motivada por caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcion del
Convenio de Inversion y/o contrato, para lo cual debe comunicar su decisién por escrito
al Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucién del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede cancelar
parcialmente el proceso de seleccién, hasta antes de la presentacion de propuestas. En
ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y retrotrae las actuaciones del
proceso de seleccién hasta la oportunidad de presentacion de expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccidn es declarado desierto por el comité especial cuando no se
presente ninguna carta de expresién de interés o ninguna propuesta que pueda ser
admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emisién.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de seleccién.
El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La nueva presentacion de
propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) dias, contados desde la nueva
convocatoria. En los casos en que se incremente el Monto Referencial del Convenio de
Inversion se informara dicho incremento a la Contraloria General de la Republica.

19. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectGan a través del portal
institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de los
Representantes Legales, mediante:

®=  Correo Electrénico: con confirmacion de transmision completa expedida por el
destinatario de la comunicacidn respectiva a través de otro correo electrénico, en
cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmision del
remitente.

* Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso se
entenderd recibida la notificacién en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos
casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacién realizada en el domicilio
sefialado por el Representante Legal.

# IMPORTANTE:
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e En el caso de Proyecto de Inversion la Entidad Publica puede incorporar los Gastos
de Administracién Central y Monitoreo a ser reconocidos a la Empresa Privada, en
cuyo caso deberd incluir el numeral sefialado a continuacion.

e Corresponde su inclusion solo en los Convenios de Inversion referidos a proyectos de
inversion, no aplica para el caso de IOARR o actividades.

e Se registran en el rubro de Gestion del proyecto del Banco de Inversiones, en el
marco del SNPMGI.

COSTOS DE GESTION DEL PROYECTO A CARGO DE LA EMPRESA PRIVADA

Los Costos de Gestion del Proyecto a cargo de la Empresa Privada (Costos de Gestion)
se consideran de acuerdo a la definicién del numeral 13 del articulo V del Titulo Preliminar
del Reglamento de la Ley N°29230, para lo cual la Entidad Publica y Empresa Privada
deben tener en cuenta lo siguiente:

g\ A) SE ADMITE LA INCLUSION DE LOS COSTOS DE GESTION:

]Eﬁ = Durante la elaboracidn o actualizacién de un estudio propuesto por el sector privado,
en el marco de una iniciativa privada, a través de la UF o UEI, segln el nivel de
estudio.

= Durante la integracion de bases, como consecuencia de una consulta formulada por
los Participantes durante la etapa de consultas y observaciones sobre su
incorporacidn. Para tal efecto, el Participante debe adjuntar una estructura de costos
detallada, que contenga como minimo la descripcién de las actividades a realizar, los
recursos requeridos, los montos y los plazos estimados para su ejecucion. Asimismo,
debe adjuntar como minimo tres (3) cotizaciones correspondientes a servicios de
naturaleza equivalente, las cuales tienen caracter referencial y deben guardar
razonable correspondencia con las actividades y recursos considerados en [a
estructura de costos presentada. Dichas cotizaciones sirven como elemento de
referencia para la evaluacién que realice el comité especial.

B) INCORPORACION
Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta
Econdémica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2 (O ANEXO N° 4-F, DE
CORRESPONDER).

C) SUPUESTO DE MODIFICACION EN LA FASE DE EJECUCION
El monto correspondiente a los Costos de Gestidn se establece en el Convenio de
Inversiéon, de acuerdo a la propuesta econdmica presentada por el postor a quien le
fue otorgada la buena pro, y con posterioridad a su suscripcién solo pueden
modificarse cuando la Elaboracién del Expediente Técnico forme parte de las
Obligaciones de la Empresa Privada o cuando se haya propuesto su actualizacién o
modificacién mediante un documento de trabajo y siempre que, como consecuencia
directa se produzca una variacién del Plazo de Ejecucién del proyecto de inversion.

D) VALORIZACION MENSUAL DE LOS COSTOS DE GESTION
En caso el Comité Especial apruebe la incorporacién —en parte o total ~de los Costos
de Gestidn de proyecto solicitados por la Empresa Privada, durante la etapa de
ejecucion del Convenio de Inversion debera presentar con cada valorizacion mensual
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la siguiente documentacidn:

(EL COMITE ESPECIAL DEBE DETERMINAR EL TIPO Y CONTENIDO DE DOCUMENTOS
QUE REQUERIRA LA ENTIDAD PUBLICA PARA VERIFICAR ESTOS COSTOS CONFORME
A LO SENALADO EN EL NUMERAL 13 DEL ARTICULO V DEL TITULO PRELIMINAR DEL
REGLAMENTO)

+/ # Laincorporacion de los Costos de Gestién de proyecto o su modificacién se realiza
siempre por la Entidad Pdblica, la cual determina su pertinencia, alcance y monto
maximo.

e En caso la propuesta Costos de Gestos de proyecto se haya incluido en Iniciativa
Privada o se acoja en absolucién de consultas se precisa el siguiente parrafo.

E) MONTO MAXIMO DE COSTOS DE GESTION
En el presente Proyecto de Inversién el monto méximo a considerar por el postor por

el concepto de Costos de Gestién de proyecto y que sera reconocido por la Entidad
Publica es de S/. [SENALAR MONTO MAXIMO DE COSTOS DE GESTION].

Pagina 19 de 84



=

NIC,

IR,

W

Al

«

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI -7

TERCERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION N°006-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA
En el Marco de la Ley N229230 - Obras por Impuesto

PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

CAPITULOII:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.3.

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccién y
los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicidn del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del
proceso de seleccién, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la
celebracion del Convenio de Inversidon, no pudiendo impugnarse las Bases ni su
integracion y/o rectificacién.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas
del proceso de seleccién constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y
determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa en
que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccidn, debe interponerse dentro
de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la Entidad
Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en un plazo
maximo de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la admisién del
recurso, de lo contrario el interesado deberd considerar denegado el recurso de
apelacion.

La.resolucién de la Entidad Pablica o de PROINVERSION, segtin corresponda, que resuelve
el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar su decisién dentro
del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que contra ellas no cabe recurso
administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Pablica, o de PROINVERSION en
caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversion del proceso de seleccidn. La garantia se mantiene vigente hasta el agotamiento
de la via administrativa, a cuyo vencimiento y no renovacion se ejecuta de conformidad
con las reglas establecidas en la directiva de tesoro publico para tal fin. Esta debe estar
de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia de Apelacidn debe ser expresado
con dos (2) decimales.

Ningln recurso de apelacién se considera vélidamente interpuesto y carece de todo
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efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de Apelacidn.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin
haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta
por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal, se procede a devolver la
garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacidn, o el impugnante se
desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a ejecutar la Garantia de
Apelacidn, y el importe debe ser depositado en la cuenta bancaria de la Entidad Publica,

.0 de PROINVERSION en caso de encargo.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicién de la accidén contenciosa administrativa cabe lnicamente contra la
resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto
por la Entidad Publica o PROINVERSION, segin corresponda. Dicha accién se interpone
dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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~ CAPITULO lI;
DEL CONVENIO DE INVERSION

OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la
Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a suscribir el
Convenio de Inversidn.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al consentimiento de
la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, la empresa privada
o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para perfeccionar el Convenio de
Inversion,

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de presentados
los documentos, el titular de la Entidad Piblica y el representante de la Empresa Privada
Z)adjudicataria suscriben el Convenio de Inversiéon o se otorga un plazo adicional para
o/ subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias hédbiles contados desde
el dia siguiente de la notificacién de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se suscribe el
Convenio de Inversion.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversién, la Entidad Pablica
\}‘:,f,; \ debe actualizar en eI Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de ejecucién

\\r‘0| C\/

Para perfeccionar el Convenio de Inversién, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 112 del Reglamento, debe presentar a la
Entidad Publica los siguientes documentos:

=  Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la firma de
Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de Inversidn emitido
por Registros Publicos con una antigliedad no mayor a treinta (30) dias calendario
contados desde su emision hasta la fecha prevista para la firma del Convenio de
Inversién.

»  Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula Décimo
Segunda del Convenio de Inversién (Anexo N° 6).

= Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores del OECE, segin los registros que correspondan
cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del
Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

EN CASO DE CONSORCIO DE DEBERA SOLICITAR ADICIONALMENTE:
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= Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracién Jurada del
Anexo N° 4-K. E|l contrato de Consorcio se formaliza mediante documento privado
con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una de las empresas privadas
integrantes.

= El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) ldentificaciéon del nombre o razén social de las empresas privadas integrantes
del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comtn del Consorcio, con facultades para

actuar en su nombre y representacion, en todos los actos del proceso de

; . seleccidn, suscripcion y ejecucion del Convenio hasta la conformidad de

/éz‘-?”"éco. Tito \%,\ recepcidn y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la Entidad Publica los
é President wm&oi% actos realizados por personas distintas al representante comdn.

o Comité Especial /o )

W et Obmspar /o

WP Impuestos_ &7
WO~ Q\? y

¢) Eldomicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones hechas
NEIOR por la Entidad Publica, siendo éste el (inico vélido para todos los efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas integrantes del
Consorcio. Lo indicado no excluye la informacidn adicional que los consorciados
puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular su
administracién interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros Publicos
con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del Convenio de
Inversién computada desde la fecha de emisidn, que consigne la designacion
del({los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas Privadas que conforman o
suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del Proyecto no se
encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento de la suscripcién del
Convenio de Inversién. Para ello, puede solicitar apoyo a las areas competentes de la
Entidad Pablica. Asimismo, verifica que el(los) Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren
con Registro Nacional de Proveedores vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracion.del Convenio de Inversion y se
le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo debidamente firmado por la
Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que la
Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para perfeccionar
el convenio de inversion, el titular de la Entidad Pdblica y el representante de la Empresa
Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversidn o se otorga un plazo adicional
para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados
desde el dia siguiente de la notificacidn de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se suscribe el
Convenio de Inversién.

Una vez suscrito el Convenio de Inversién, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las dreas correspondientes.
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De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial declara la
pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria; y
procede a adjudicdrsela al Postor que quedd en segundo lugar con su Propuesta
Econémica previa verificacién de que su Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas
y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificados en
las Bases en el Anexo N° 3-A (O ANEXQ N° 3-B, DE CORRESPONDER) y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor, el Comité
Especial declara desierto el proceso de seleccion y evalla si convoca a un nuevo proceso
de seleccidn.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automatica a sélo requerimiento de la Entidad Publica.

\ Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa

n de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
/' Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias y cuenten con clasificacién de
riesgo B o superior; o estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia por la
ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversién, el Anexo N° 5-B y las

siguientes condiciones:

Importante:

Las garantias se entregardn de acuerdo a los siguientes supuestos:

EN CASO LA OBLIGACION CONTEMPLE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO,
EJECUCION FiSICA Y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION:

e LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ), previo a la suscripcidn del Convenio de
inversién entrega una garantia de fiel cumplimiento por el monto equivalente al cuatro
por ciento (4%) del Monto correspondiente al expediente técnico y se mantiene vigente
hasta la aprobacién de LA ENTIDAD PUBLICA.

e lagarantia correspondiente a la ejecucion fisica se presenta dentro de un plazo de siete
(7) dias habiles de notificada la aprobacion del expediente técnico, entrega una
garantia de fiel cumplimiento por el monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto correspondiente a la ejecucidn fisica, y se mantiene vigente hasta la
Conformidad de Recepcidn.

e LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega una garantia de fiel cumplimiento
por el monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la
obligacidn financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene vigente
hasta el cumplimiento del Ultimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora,
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conforme a lo sefalado en el numeral 113.6 del Reglamento.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar expresamente la
razén social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio, en calidad de
garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversidn y el Anexo N° 5-B,
de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la solicitud de la
Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el
monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio
pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto, consignando expresamente
en cada una de ellas la razén social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes de los cinco
(5} dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a la ejecucion de la
garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversion es modificado de manera posterior a la
suscripcion del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica el monto de la
garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcién en que fue modificado el Monto
Total del Convenio de Inversion, dentro del plazo de diez (10) dias desde que es notificada
la modificacion.

La Empresa Privada mantiene vigentes las garantias exigibles mientras exista una
controversia en tramite relacionada con las Obligaciones garantizadas.

IMPORTANTE:

e Esresponsabilidad de |la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por
el Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones
necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

Los términos y condiciones bajo los cuales se regird el financiamiento y ejecucién (y de ser
el caso, la supervisién, el mantenimiento y/o la operacién) del Proyecto, se establecen
conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el Ministerio de Economia y
Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6.

3.5. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran de acuerdo
a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario se someten y aceptan
irrevocablemente las disposiciones de solucién de controversias establecidas en las Bases
para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este proceso de seleccién.
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ANEXOS

ANEXO N° 1:
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccién, adicionalmente
a las que se encuentran en el articulo 11l del Titulo Preliminar del Reglamento:

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la Buena Pro del
presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y
las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente
proceso de seleccion.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos,
de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados
4 / para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

S5 OISTRy>
A 5

5. Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de
acuerdo con el Anexo N° 4-B.

:,/,,lu\ro 6. Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccion del proceso de seleccién

Z \> % o

(S oV de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N° 29230,
1= Rimal M Tegz. Y \ y
(§ . =iRiag ) Reglamento cuyos miembros son designados por resolucion del Titular o funcionario
) Comy,

3 Wl‘:"-'Cfo'.\l" C\‘/’:\) i
== 7. Cuaderno de incidencia: Documento de registro obligatorio y cronolégico de hechos y

decisiones de la ejecucién fisica. En el marco del presente proceso, dado que el objeto
incluye la elaboracién del Expediente Técnico, el uso del Cuaderno de Incidencias en
formato electronico o digital es obligatorio de acuerdo al numeral 15 del articulo V del
Titulo Preliminar del Reglamento.

8. Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial a
efectos de participar en el proceso de seleccién, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

9. Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacidn Multianual y Gestidn de Inversiones creado
por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

10. Proinversion: Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

11. Propuesta Econdmica: Documento que contiene la oferta econdmica, conforme a lo
establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién ll, el Anexo N°4-B y del
Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las Bases.
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12. Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en los Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccién Il , y el Anexo N° 4-B de
las Bases.

13. Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo los
actos referidos en las Bases.

14. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente
Calendario del proceso de seleccidn, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

Etapa Fecha
3\ Convocatoria y publicacién de Bases 17/07/2026 B
3 Presentacion de Expresiones de interés (1) Del 20/07/2026 Hasta 03/08/2026.
j')lPresentacién de consultas y observaciones a las Bases (2)_ o Del 20/07/2026 Hasta 03/08/2026. |
Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3) Del 03/08/2026 Hasta 07/08/2026.
Integracién de Bases y su publicacion en el Portal Institucional (4) [ 10/08/2026
Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2y N° 3 (5) 19/08/2026 ]
Evaluacién de Propuesta Econémica y Propuesta Técnica. (6) Del 20/08/2026 Hasta 25/08/2026
Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7) 26/08/2026
\ :,ﬁ onsentimiento de la BuenTPro (é) o 26/08/2026
- J.scripci()n del anvenio de Inversion entre la Entidad Puablica y la Empresa Antes del 16/09/2026 ]
“rivada o Consorcio (9)

S#(1)  Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacion en el diario de circulacién
nacional.

Dentro del mismo plazo establecido para la presentacién de la Expresion de Interés.

Plazo maximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de consultas
y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siele (7) dias habiles cuando los participantes propongan
la incorporacion de los Gastos de Administracion Central y Monitoreo.

Al dia habil siquiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

En un plazo méximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

Cuando sea Unico postor, el consentimiento de la buena pro se efectua el mismo dia de su otorgamiento. En caso
de 2 o mas postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion
del otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacion.
(9) Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.

La presentacion de propuesta SOBRE N° 1: CREDENCIALES, SOBRE N° 2: PROPUESTA
ECONOMICA y SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA, se realizara en acto Publico, ante el Comité
Especial, en presencia del Notario Publico o Juez de Paz, a horas 16:00 p.m. en la Oficina de
Abastecimiento, indicados en el calendario del presente Proceso de seleccion.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de seleccidn;
y, asimismo, sin expresién de causa puede suspender el proceso de seleccidn, si asi lo estimare
conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION

ANEXO N° 3-A:
TERMINOS DE REFERENCIA

1 DESCRIPCION DE LA INVERSION

La Inversién “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE
CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA
CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI: 2709174, tiene como objetivo
gue la poblacidn de Otari San Martin cuente con adecuado acceso al servicio de movilidad
urbana.

El proyecto contempla dos componentes, las cuales se detallan a continuacion:

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura vehicular.

ACCION: El medio fundamental 1, comprende las siguientes acciones:

Accion 1.1: Construccion de calzada o pista

Construccion de calzada o pista en un drea de 16,606.76 m2 conformada por elevacién
de tapas de buzones a nivel de rasante de 5 unidades, serd de concreto fc=280 kg/cm2
en losa de calzada e=0.20 m.

Ademds, contard con canal de evacuacién de aguas pluviales (cunetas de tipo 1y ll, de
tipo Il estara ubicado en el Jr. Cusco) en un area de 4,299.14 m2 con concreto F'C=210
kg/cm2 para canal a ambas margenes laterales del pavimento con acero
fy=4200KG/cm?2 grado 60.

También se construird alcantarillas, una (01) Und. de 25.65 m2 de Tipo | y tres (03)
unidades de 24.50 m2 de tipo Il de concreto simple asimismo, comprende la
construccion de sardinel en 1,677.12 m de longitud, concreto fc=175 kg/cm2 y €=0.15
m

Accion 1.2: Implementacién de berma central y laterales de las vias

Para la implementacién de berma central y laterales de las vias, se suministrara tierra
de chacra y se efectuard el sembrio de césped en jardineria en un drea de 861.68 m2
y riego del mismo.

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura peatonal

ACCION: El medio fundamental 2, comprende las siguientes acciones:

Accién 2.1: Construccion de Vereda

Construccion de veredas en un drea de 5,731.05m2 con afirmado de base e=0.20m, el
concreto en veredas, ufias veredas y su respectivo encofrado y desencofrado de
veredas, brufiado en veredas, curado de concreto en veredas, sellado de juntas de
dilatacion es fc=175 kg/cm2 e instalacién de tres (03) unidades de grifo contra
incendios. Asimismo, se construira martillos y rampas en 843.3 m2.
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Accion 2.2: Implementacion de mobiliario urbano

El mobiliario urbano estard compuesto por: 16 unidades de tachos de basura
metdlicos, 14 unidades de paraderos de tuberia galvanizado 4" con tuberia galvanizada
2" para espaldar metdlico y viga metdlico y para banca metdlico con cobertura de
policarbonato. Asimismo, se estara implementado sefializacién como:

Sefalizacion horizontal: simbolos y letras en 1,954.28 m2

Sefalizacion horizontal: pintado de sardineles 1,447.00 m.

Sefalizacion vertical informativa: 90 unid.

Sefalizacion vertical preventiva: 58 unid.

Sefalizacién vertical reguladoras: 18 unid

YVVVY

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION
EL PROYECTO tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de 5/13,403,023.88

Elaboracion del Expediente Técnico
_Ejecucion de la Obra 12,757,938.53
_Financiamiento de la Supervision 500,927.70
Financiamiento de la Supervision de la | 66,906.00
Elaboracion del Expediente Técnico |
Financiamiento de la Supervision de la 401,807.70 |

“Financiamiento de la Supervision de la 26,000.00
Liquidacion del proyecto - o
Financiamiento de la Liquidacién de Obra _ 33,762.75
MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL: | | 13,403,023.88
(*) Se debe considerar dos decimales

(**) Sera considerada dicha obligacién tinicamente para aquellos proyectos que hayan sido actualizados
por la Empresa Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo 24 del Reglamento.

El Monto Referencial del Convenio de Inversidn sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos
de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y el
Reglamento, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio)} el Monto Total del
Convenio de Inversion determinado en el Expediente Técnico o sus modificatorias que
apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas y
convenidas con la Entidad Publica mediante adenda, siempre que signifiquen mayores
trabajos de obra, con excepcion de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el
sector privado. La Entidad Publica, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas
variaciones signifiquen un deductivo de la inversién o disminucion del Monto Total del
Convenio de Inversion.
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Las valorizaciones del proyecto se realizan de conformidad con lo previsto en el articulo
139 del Reglamento. Cabe sefialar que, si bien los numerales que integran dicho articulo
son aplicables, excepcionalmente el numeral 139.7 NO resulta de aplicacion al presente
proyecto.

DE LA SOLICITUD DE LA EMISION DE CIPRL

Para el reconocimiento de las valorizaciones y la solicitud del CIPRL, este se efectuara
conforme lo establece el numeral 178.3 del articulo 178, considerando que el proyecto
cuenta con un plazo total de 270 dias calendario, distribuidos de la siguiente forma:

Formulacidn del Expediente Técnico: 02 meses (60 dias calendario).
Ejecucidn fisica de la obra: 10 meses {300 dias calendario).
Liquidacidn del proyecto: 01 mes (30 dias calendario).

De acuerdo con lo establecido en el numeral 178.3 del articulo 178 del Reglamento de la
Ley N.°29230, referido a la emisién de los CIPRL, se sefiala que, en el caso de Inversiones
cuyo plazo de ejecucién sea de hasta cinco (5) meses, sin considerar el plazo de elaboracidn
del Expediente Técnico, el reconocimiento de la inversién se realiza con la emisién de un
(1) CIPRL a la recepcién y un (1) CIPRL una vez aprobada o consentida la liquidacion.

En tal sentido, se confirma que el reconocimiento y la emisién del CIPRL se efectuardn
conforme lo establece el numeral 178.3 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N.° 29230.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA INVERSION

La inversion tiene un plazo total de ejecucién de 390 (Trescientos noventa), contabilizados
desde la suscripcidn del convenio, distribuido segln las siguientes etapas, conforme al
siguiente detalle y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las Bases:

OBLIGACIONES _ DlAS CALENDARIO
) Elaboracién de expediente técnico. | 60 dias calendarios
Ejecucion de la Obra 300 dias calendarios
Recepcidn y Liquidacion del Proyecto 30 dias calendarios

TOTAL ~ 390dias Calendarios |

El plazo de la elaboracion de expediente técnico incluye la evaluacion, absolucién y aprobacién del expediente técnico.

FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccién, la Entidad Publica considera las formulas de
reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden a la Empresa Privada,
conforme a lo siguiente:

e Para el caso de Inversiones, la elaboracién y la aplicacién de férmulas polinémicas se
sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus normas
modificatorias, ampliatorias y complementarias. El Expediente Técnico que apruebe
la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al Expediente Técnico a partir
del documento de trabajo contiene las férmulas de reajuste aplicables.

e Para el caso de actividades de operacién y/o mantenimiento sera de aplicacién la
variacién del indice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de
Estadistica e Informdtica, aplicable al mes en el que corresponda la solicitud de la
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emisién del CIPRL o CIPGN.

e Durante la ejecucién del Convenio de Inversioén no es posible modificar las férmulas
de reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento Equivalente.
Asimismo, los montos resultantes de la aplicacién de las férmulas de reajuste no son
considerados para la aplicacién de la Décimo Tercera Disposicion Compiementaria y
Final de la Ley N® 29230.

A o
|’§ i Ecc SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO.
2 # IMPORTANTE:

\ orai_-::. J
L, Qympor o)
5P Ipuestos g3
R —

s o Los siguientes factores deberdn ser establecidos observando criterios de
UENCION

proporcionalidad y teniendo en consideracion la naturaleza, complejidad y
envergadura del Proyecto a ser ejecutado y el plazo de ejecucion previsto.

7.1. SOBRE LA EXPERIENCIA EN EJECUCION DE PROYECTOS

7.1.1.EJECUTOR DEL PROYECTO

REQUISITOS:

- Experiencia en ejecucion en obras generales: se considerara obras en puertos y/o
saneamiento y/o electromecanicas y/o represas y/o irrigacién y/o edificaciones
y/o vias urbanas en general y/o viales ejecutados en los (ltimos diez (10) afios.
Para lo cual el Postor deberd acreditar como minimo una (01) vez el valor
referencial del costo de convenio a suscribir.

- Experiencia en_Obras o Servicios iguales o Similares: Debera acreditar como
minimo Una vez el valor referencial del costo de convenio en los tltimos 10 afios.
- Contar con RNP con Registros de CONSULTOR y EJECUTOR DE OBRAS.

PROYECTOS SIMILARES:

Se considerardn como validos los proyectos de inversién publica e I0ARR, de
acuerdo con las naturalezas de intervencidn establecidas en el marco del
Invierte.pe.

[T LIDAD: VIALES, PUEF
~ SUBESPECIALIDAD TIPOLOGIA
Vias expresas, arteriales, colectoras y locales
Pistas, veredas, ciclovias, puentes peatonales,
puentes vehiculares urbanos, pasajes peatonales y
Vias urbanas carreteras vecinales.

Vias de acceso.

Terminales terrestres.

' Afines*.

ACREDITACION:
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<

1. Se acredita con copia simple de contratos de ejecucidn con sus respectivas
actas de recepcidn; asi mismo se incluird (conformidad de servicio Y/O
constancia de depdsito o facturas Y/O Resolucidn de liquidacién de obra).

2. Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucién de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o
viceversa.

8. PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

REQUISITOS:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO del Proyecto.

'R;M;IQ&M[UIMQS:(Eorma_cién, Experiencia y
Colegiado y habilitado:

— Sustentar como minimo 03 afios como jefe de proyecto
y/o Coordinador en la elaboracién de expedientes
técnicos en proyectos similares y/o haber participado en
la supervisién de la elaboracién del expediente técnico

01 | lefe de proyecto en proyectos similares.

— Con capacitacion y/o diplomado y/c especializacién en |
elaboracion de expedientes técnicos, Estructuras,
Transportes, Gestidn de Proyectos con una duracién de
(120) horas académicas como minimo, misma que se
acreditara con copia simple.

e

O
SHencipy

WA por
475 Impudstos &

| PROFESION | N° | CARGO

Ingeniero
Civil

Colegiado y habilitado:

— Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 afios
como especialista en disefio de pavimentos o
estructuras, disefio estructural, andlisis estructural en la

Especialista en formulaciéon del expediente técnico en proyectos

Ingeniero o1 Disefio de similares y/o haber participado en la supervisién de la

Civil Estructuras de especialidad durante la elaboracién de expedientes

Pavimento técnicos de proyectos similares.

~ Con capacitacién y/o especializacién y/o diplomado y/o
curso en estructuras y/o transportes y/o disefio de
pavimentos (minimo 120 horas lectivas).

Colegiado y habilitado:

- Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 afios
como especialista en Hidrologia e Hidrdulica durante la
elaboracién del expediente técnico en proyectos

Ingeniero Especialista en similares y/o haber participado en la supervision de la

Civil o 01 Hidrologia e especialidad durante la elaboracién de expedientes

Hidraulica técnicos de proyectos similares.

- Con capacitacion y/o especializacién y/o curso y/o
diplomado en Hidrologia e Hidraulica (minimo 120 horas
lectivas).

Sanitario
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A : “REQUISITOS MINIMOS (Formacién, Experiencia y
Pnorzsséw f" : _cmso_ | capacitacién)

Colegiado y habllltado
— Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 afios
como especialista en Costos y Presupuesto durante la
elaboracidn del Exp. Técnico en proyectos similares y/o

| Ingeniero Especialistas en haber participado en la supervision de la especialidad
Civil 01 costos y durante la elaboracién de expedientes técnicos de
presupuestos proyectos similares.

— Con capacitacion y/o diplomado y/o especializacién y/o
curso en Costos y Presupuestos {minimo 120 horas
lectivas).

SERVICIOS IGUAL O SIMILARES A CONSIDERAR PARA EL PERSONAL CLAVE
(ELABORACION DEL EXP. TECNICO — EJECUCION DE OBRA).

Se considerardn como validos los proyectos de inversion publica e IOARR, de acuerdo con
> las naturalezas de intervencién establecidas en el marco del Invierte.pe.

= TIPOLOGIA
Vias expresas, arteriales, colectoras y locales
Pistas, veredas, ciclovias, puentes peatonales, puentes
vehiculares urbanos, pasajes peatonales y carreteras vecinales.

)  SUBESPECIALIDAD |

Viasurbanas | Vias de acceso. .
| Terminales terrestres. |
| Afines*.

ACREDITACION:

El Postor debe presentar el Anexo N2 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucién del Proyecto y que se acredita con
cualquiera de los siguientes documentos:

= Copia simple de los certificados en donde se demuestre fehacientemente la
formacién académica del profesional propuesto.

= Copias simples de los contratos suscritos v su respectiva conformidad de servicio.

= Copias simples de Ordenes de servicio y su respectiva conformidad de servicio.

= Certificado de trabajo o constancia de trabajo emitido por el drea competente
conforme al ROF de cada Entidad.

NOTA:

= |a experiencia del profesional propuesto deberd de presentarse en orden
cronoldgico descendente.

= No deberdn presentar experiencias gque presenten traslape, en caso de
incumplimiento de este requisito se invalidara la experiencia.

» Experiencias que no especifican inicio y término de servicio se invalidara la
experiencia.
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|(l

= Sila experiencia que acredita el “profesional propuesto-especialista” proceden de
inversién publica, debe de consignar el Cédigo de inversién del portal del Ministerio
de Economia y Finanzas, asi mismo en el cuadro de resumen de la experiencia.
ORDEN DE CURRICULUM DOCUMENTADO:

» Separador: con nombre del cargo propuesto.

e Anexo N2 4-L

* Anexo N24-M

» Copia de DNI legible.

» Documento que acredite la habilidad profesional

» Copia de titulo profesional.

» Copia legible de diploma de especializacion.

» Copia de los documentos que acrediten la experiencia del profesional.

MAQUINARIA Y/O EQUIPAMIENTO MINIMO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

REQUISITOS:

A continuacién, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la ejecucidn del

proyecto, mismo gue se considerara una antigiedad no mayor a 5 afios v 08 afios segin
el siguiente detalle:

Cantidad | Equipo Antigiiedad
' Max.

01 | Volquete de 15 m3 08 afos

01 Mescladora de concreto 13 HP 05 afios

01 Motoniveladora 175 HP 08 afos
== 01 | Cargador frontal 250HP 08 afios |

R 01 Retroexcavadora 92 hp i 08 afios
| 01 | Estacion total' 05 afios

01 Nivel topogréfico? - 05 afios

01 Camioneta 4x4 doble cabina 05 afios

01 Excavadora250 hp 08 aiios

01 Tractor oruga 200 hp 08 afios

01 Rodillo liso Vibratorio 11 tn 155hp 08 aiios

ACREDITACION:

- Copia de documentos que sustenten la propiedad o titularidad de las maquinarias y
equipos del postor.

- y/o compromiso alquiler entre el arrendador y arrendatario, mismo que debera de
acreditar la titularidad de la maquinaria y/o equipamiento del arrendador.

- Para iniciar la ejecucidon de la obra, se deberd presentar los contratos de alquiler
legalizados de la maquinaria y equipos arrendados.
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10.

PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:

REQUISITOS:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos

PROFESION

No

necesarios para la EJECUCION del expediente técnico.

REQUISITOS MINIMOS (Formacién, Experiencia y
Capacitacion)

Titulado, Colegiado y Habilitado.

Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 36
meses como Residente y/o Supervisor en la ejecucién
de obras iguales o similares al objeto de Ia

Con capacitacion y/o especializacién y/o diplomado y/o
curso en residencia y/o supervision de obras (minimo
120 horas lectivas/académicas), acreditada con copia

Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 afios
como asistente técnico de residente de obra y/o
asistente técnico de supervisidn y/o residente y/o
supervisor en ejecucién de obras similares.

Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 afios
como especialista en disefo de estructuras de
pavimentos en la ejecucion o supervisién de obras
iguales o similares en la ejecucién o supervisién de obras

Con capacitacion y/o especializacién y/o diplomado y/o
curso en disefio de estructuras de pavimento (minimo
120 horas lectivas/académicas), acreditada con copia

Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 afios
como especialista en hidrologia e hidraulica en la
ejecucidn o supervision de obras iguales o similares.

Con capacitacidn y/o especializacién y/o diplomado y/o
curso en Hidrologia e Hidraulica (minimo 120 horas
lectivas/académicas), acreditada con copia simple.

Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 afios
como especialista en mecanica de suelos en la ejecuciéon
o supervisidn de obras iguales o similares.

Ingeniero Ingeniero convocatoria
gCiviI 01 Residente de ) )
Obra
simple.
Titulado, colegiado y habilitado.
Ingeniero Asistente Técnico | -
gCiviI 01 | de Residente de
la Obra
Titulado, colegiado y habilitado.
Especialista en
Ingeniero Disefio de iguales o similares
Civil Estructuras de & '
Pavimento
simple.
Titulado, colegiado y habilitado.
Ingeniero Especialista en
Civilo 01 Hidrologia e
Sanitario Hidraulica -
- N Titulado, colegiado_y habilitado,
Ingeniero Especialista en
g L 01 Mecidnica de
Civil
Suelos

Con capacitacion y/o especializacidn y/o diplomado y/o
curso en Geotecnia y/o Mecanica de Suelos {(minimo
120 horas lectivas/académicas), acreditada con copia
simple.

]
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REQUISITGS MINIMOS (Formacién, Experientd

Capacitacion)
Titulado, Colegiado y Habilitado. |
|- Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 aiios |
| como especialista de calidad y/o control de calidad en la |

| Inggn!ero | 01 Especujlhsta e | ejecucion o supervision de obras iguales o similares.
ivil Calidad S e .
| | | | -~ Con capacitacidén y/0 especializacién y/o curso en calidad |
| | y/o gestibSn de |a calidad (minimo 120 horas |
L | R _Ie_d@s/_aca_dé_micas), acreditadagn_co_piaiinﬁl_e.__
| Ingeniero | I | Titulado, Colegiado y Habilitado. |
Ambiental | | |- Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 02 afios
y/o Ing. | | como especialista en SSOMA o Prevencionista en Ia |
| Industrial | | Especialista en ejecucion o supervisién de obras en general. |
y/o Ing. | | SSOMA - Con capacitacién y/o especializacién y/o curso en
Seguridad | | | seguridad, salud ocupacional y medio ambiente {minimo
| Laboral | | 120 horas Iectivas/académicas), acreditada con copia
R | simple. ]

* El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez,

IMPORTANTE:

* £l Especialista requerido depe estar refacionado a la naturalezg del Proyecto.

* E/ Comité Especial puede incorporar otros profesionales en tanto sean necesarios de
acuerdo a la naturaleza del Proyecto.

SERVICIOS IGUAL O SHIMILARES A CONSIDERAR PARA LA ACREDITACION DE LA
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (EJECUCION DE OBRA).

Se considerardn como vélidos los proyectos de inversién piblica e I0ARR, de acuerdo
con las naturalezas de intervencién establecidas en el marco de| Invierte.pe,

| . : =2, PVERTOS ¥ AFINES 40 [l

D TiPOLOGIA
|' | Vias expresas, arteriales, colectoras y locales B
| | Pistas, veredas, ciclovias, puentes peatonales, puentes

vehiculares urbanos, pasajes peatonales y carreteras |

| Viasurbanas | vecinales. |
| Viss deacceso,
erminales terrestres. N
_____I_Afines*._____ - N
*Se debe entender como afines agquellas que estsn directamente relacio@as_coms _tipologias correspondientes a cada
subespecialidad.

*|_
1

IMPORTANTE:

El Especialista requerido debe estar relacionado g la naturaleza del Proyecto.

El Comité Especial puede incorporar otros profesionales en tanto sean necesarios
de acuerdo a la naturaleza de| Proyecto.

® o ‘%

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA:

El Postor debe presentar el Anexo N2 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucién del Proyecto y que se acredita con
cualquiera de los siguientes documentos:
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» Copia simple de los certificados en donde se demuestre fehacientemente la
formacion académica del profesional propuesto.

= Copias simples de los contratos suscritosy su respectiva conformidad de servicio.

»  Copias simples de Ordenes de servicio y su respectiva conformidad de servicio.

» Certificado de trabajo o constancia de trabajo emitido por el drea competente
conforme al ROF de cada Entidad.

NOTA:

» |la experiencia del profesional propuesto deberd de presentarse en orden
cronologico descendente.

= No deberan presentar experiencias que presenten traslape, en caso de
incumplimiento de este requisito se invalidara la experiencia.

= Experiencias que no especifican inicio y término de servicio se invalidara la
experiencia.

=  Sila experiencia que acredita el “profesional propuesto-especialista” proceden de
inversién publica, debe de consignar el Cédigo de inversion del portal del
Ministerio de Economia y Finanzas, asi mismo en el cuadro de resumen de la
experiencia.

ORDEN DE CURRICULUM DOCUMENTADO:

e Separador: con nombre del cargo propuesto.

¢ Anexo N2 4-L

s Anexo N24-M

* Copia de DNI legible.

« Documento que acredite la habilidad profesional

* Copia de titulo profesional.

« Copia legible de diploma de especializacion.

« Copia de los documentos que acrediten la experiencia del profesional.

OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.

A continuacién, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada (o
Consorcio) para la ejecucion del Proyecto.

Las bases de la empresa privada financista estén sujeta a las bases de la empresa privada
supervisora y viceversa.

11.1. ENTREGA DEL ESTUDIO DE PREINVERSION Y ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
La entidad realiza la entrega del estudio de preinversién en formato digital (CD).

La entidad realiza el acta de entrega de terreno a la empresa privada
ejecutora/empresa privada financista el mismo dia de la suscripcién del convenio.

11.2. ENTREGABLES DE LA EMPRESA EJECUTORA DURANTE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO:
11.2.1. PRIMER ENTREGABLE: PLAN DE TRABAJO
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DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

El consultor de estudios (Empresa Privada) presentara por mesa de partes de
la Municipalidad el plan de trabajo a los TRES (03) dias calendario, contando
a partir del dia siguiente de Ia fecha de inicio del plazo contractual. Mismo
que la Municipalidad notificara a la empresa privada supervisora para la
evaluacién correspondiente.

La supervisién revisara el plan de trabajo que contendrs la conceptualizacidn,
metodologia y cronograma, disponiendo de UN (01) dias calendarios
contabilizados a partir del dia siguiente de la recepcién de este. La
supervision emitird un informe de aprobacién o desaprobacién comunicando
a la entidad para la notificacion correspondiente.

La empresa privada ejecutora/empresa privada financista absolverd las
observaciones en un plazo de UN (01) dia calendario, a partir del dia siguiente
notificado por la entidad.

La supervision revisara las observaciones absueltas, disponiendo de UN (01)
dia calendario a partir de la notificacién por la entidad. La supervisién
emitiria un informe de aprobacién o comunicara que persisten las
observaciones.

CUADRO N°01: CRONOGRAMA DEL PRIMER ENTREGABLE
CRONOGRAMA DEL PRIMER ENTREGABLE
Descripcidn Plazo de Plazo de Plazo de Plazo de

elaboracién Evaluacién absolucion de Aprobacién
Observaciones

o ) (de existir)
| Plan de trabajo 03 dias 01 dia 01 dia 01 dfa
calendarios  calendarios calendario calendario

De persistir la observacion durante la elaboraron del plan de trabajo la
empresa recaera en penalidades de acuerdo con la formulada del calculo de
penalidad por dias que corresponda.

11.2.2. SEGUNDO ENTREGABLE: ESTUDIOS BASICOS

El acompafiamiento al desarrollo del Expediente Técnico debe ser
permanente de manera que se realicen las observaciones
oportunamente y el Ejecutor del Expediente Técnico presente los
Entregables dentro de los Plazos Establecidos con el Levantamiento de
las Observaciones formuladas por la Entidad Privada Supervisora.

El segundo entregable consta de VEINTICINCO (25) dias calendarios
para su elaboracion, evaluacién (02) dias, absolucién (02) dias y
aprobaci6n (01) dias de estudios bdsicos (m3s en formato digital (CD))
como se indicia en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 02: CRONOGRAMA DEL SEGUNDO ENTREGABLE

CRONOGRAMA DEL SEGUNDO ENTREGABLE

Descripcion Plazo de Plazo Plazo de Plazo de
elaboracién Evaluacién absolucion de Aprobacién
Observaciones
e § o | (de existir) iy !
. Estudios 25 dias 2 dias | 2 dias | 1 dia |
| basicos calendarios | calendarios | calendario calendario

De persistir observaciones en el segundo entregable, la empresa recaerd en
penalidad de acuerdo con la formula del clculo de penalidad por dias que
corresponda.

11.2.3. TERCER ENTREGABLE: EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO

La empresa privada ejecutora/ empresa financista tiene como plazo maximo
de CUARENTA Y CINCO (45) dias calendarios para la presentacién del
expediente técnico completo y en formato digital (CD) como se indicia en el
siguiente cuadro:

CUADRO N2 03: CRONOGRAMA DEL TERCER ENTREGABLE DEL
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO Y EVALUACION

CRONOGRAMA DEL TERCER ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO Y
EVALUACION

Descripcién Plazo de Plazo Plazo de Plazo de ;
elaboracion  Evaluacion  absolucion de  Aprobacién ;
Observaciones ;

Ve (de existir) _ —
| EXPEDIENTE TECNICO | 45 dias | 5 dias | 5 dia | 5 dia |
! COMPLETO  calendarios | calendarios | calendario ! calendario |

De persistir la observacién durante la evaluacién del expediente técnico la
empresa recaera en penalidades de acuerdo con la férmula del célculo de
penalidad por dias que corresponda.

CUADRO N204: RESUMEN DE ENTREGABLES

ETAPAS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE DiAS

TECNICO CALENDARIO
' Primer entregable: Plan de trabajo (Financista). 03
' Segundo entregable: Estudios basicos (Financista). 25

Tercer entregable: Expediente Técnico Definitivo 45
(Financista). |
Evaluacion del Expediente Técnico (Empresa 50
~ Privada Supervisora).
Subsanacién de observaciones y entregables. 55
(Financista). __
Aprobacion Del Expediente Técnico (Empresa 60
~ Privada Supervisora).
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TOTAL, DIAS CALENDARIOS DEL EXPEDIENTE | 60
TECNICO

Segun el Cuadro N°04: RESUMEN DE ENTREGABLES, los dias calendarios
suscritos se interpreta que son plazos maximos para la presentacidn de los
entregables para la evaluacién, observacion, absolucidn y aprobacion
computados del dia siguiente de la suscripcién del convenio.

11.3. FLUJOGRAMA ADMINISTRATIVO A SEGUIR LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA Y
EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

CUADRO N205: FLUJOGRAMA DE PRESENTACION DE VALORIZACIONES DE LA
EMPRESA PRIVADA FINANCISTA - EJECUTORA DURANTE LA EJECUCION Y
LIQUIDACION DE OBRA.

e
2/
Municipalidad Distrital I

de Pichari -Notifica: a\ '

Empresa <f'__.;x_
Priv
ada «Notifica a

Financista

Empresa

Privada
Ejecutora

CUADRO N206: CONTENIDOS MiNIMOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
CONTENIDOS MINIMOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

Ne DESCRIPCION
Contemplar una imagen de la propuesta técnica

1 | CARATULA planteada (Render en 3D)
(Nombre del Proyecto, CUI, Ubicacion y Limites,
RESUMEN Fugnt.e de Financiamiento, Unidad Ejecutora,
2 EJECUTIVO Objetivo del Proyecto, Metas del Proyecto, Monto
de la Inversidn, Plazo de Ejecucién, Modalidad de
Ejecucion, Descripcién del Proyecto).
{Nombre del Proyecto, Generalidades del Proyecto
Viable, Ubicacion Politica, Geografica y limites,
3 MEMORIA Poblacidn Beneficiaria, Objetivo del Proyecto, Metas
DESCRIPTIVA del Proyecto, Descripcién del Proyecto, Fuente de

Financiamiento, Modalidad de ejecucidn, Plazo de
Ejecucion, Presupuesto del Proyecto).

DIAGNOSTICO DE
4 [LA zZonNA A
INTERVENIR

INGENIERIA  DEL

5 PROYECTO Memoria de Calculos Estructurales

Caracteristicas de la zona a intervenir, Situacién
organizacional y diagnéstico de los involucrados.
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Generalidades, Consideraciones Generales, Objeto,
responsable De La Ejecucién, Condiciones vy
caracteristicas de los materiales, Medidas de

ECIFI !
6 ES.P S R CIONES Seguridad, Normas para el Concreto ASTM, Alcances

JECHICRS de las Especificaciones, Personal Técnico, Conclusion
y entrega de la Obra, Estructura de Las
Especificaciones Técnicas
7 PLANILLA DE | Resumen de Metrados, sustento de Metrados, y
METRADOS detalles y representaciones de los Metrados.
/ i ANALISIS DE
|'"' x EcOﬂ 1o . . N
(5] sotoE cpl 8 |COSTOS Andlisis de costos unitarios
,,,\:"'{“‘c”’;:“&’}m - UNITARIOS
\“10 mpucfc g |RELACIONES DE| .. . .
Wenciin INSUMOS elacién de insumos
10 | PRESUPUESTOS Presupuesto resumen y presupuesto general.
11 :g':mngA Agrupamiento y conformacién de monomios.
12 PRESQPUESTO Presupuesto analitico
ANALITICO
DESAGREGADO DE | Desagregado de gastos generales, desagregado de
13 | GASTOS gastos de supervisidn, Expediente técnico,
GENERALES Liquidacién.

Cronograma Fisico Valorizado de Obra, Cronograma
CRONOGRAMA DE fmanae.ro' valorizado de- ppra, Cronogram§ de
14 OBRA Requerimiento y Adquisicion de Materiales,
= Cronograma Requerimiento de Equipos,

Cronograma Requerimiento de Mano de Obra.

)

":é\ﬁ;i;“\};;“;\;“. Planos de ubicacién, Topogréfico, Planteamiento

\z’ cmi’nl'iﬁ&,,. /\ general, Vistas del Proyecto y Recorrido Virtual,

' 8 por 15 | PLANOS Magqueta del Proyecto, Plano Clave, plano de planta,
4 h:iﬁf Perfil, secciones, detalles constructivos, plano de

obras de arte, y otros requeridos para su ejecucién.
Estudio de impacto ambiental, Estudio de riesgos y

16 ESTUDIOS vulnerabilidad, estudio de suelos y disefio de mezcla
BAsICOS y otros exigidos de acuerdo con la tipologia del
proyecto.

Célculo de movilizacidn y desmovilizacidon de equipo,
cdiculo de rendimiento de trasporte de materiales,
célculo de la distancia media de transporte de
17 | ANEXOS materiales, Calculo de fletes, catdlogo de materiales
de equipo, croquis de ubicacion de cantera,
Cotizaciones, Panel Fotogrdfico, Documentos de
Sostenibilidad, certificado de la EPS, otros.

CONSIDERACIONES:

" El Expediente Técnico completo debera estar foliado, firmado y
sellado en cada una de las hojas por el jefe del Proyecto, el
Representante Legal de la EMPRESA PRIVADA FINANCISTA,
Representante Legal de la EMPRESA PRIVADA EJECUTORA y por sus
especialistas segun su competencia.

= El Expediente Técnico completo debera estar firmado y sellado en
cada una de las hojas por el Representante Legal de la EMPRESA

Pagina 42 de 84



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHAR!
TERCERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION N°006-2026-MDP-EPF/OX| - EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA
En el Marco de ia Ley N229230 - Obras por Impuesto

PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

PRIVADA SUPERVISORA, jefe de supervision y especialistas que
participaron en su evaluacibn segin su competencia
(Especialidades).

" Una vez aprobada el expediente técnico mediante el acto
resolutivo, la empresa ejecutora deberd de reproducir 05
ejemplares mas en formato original, haciendo un total de 06
eiemplares originales.

CUADRO N°07: CANTIDADES DE EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO
CANTIDADES DE EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO

1 02 ejemplar de expediente técnico en formato Oficina de estudios y

original fisico + formato digital (CD). . proyectos (OFEP).
2 l 01 ejemplar de expediente técnico en formato | Gerencia de ;
’ original fisico + formato digital (CD). E Infraestructura (Gl) s
01 ejemplar de exped?ente técnico en formato Oficina de sﬁper&isién yq
3 original fisico + formato digital (CD). liquidacién de proyectos.

E 4 ’ 01 ejemplar de exhediente técnico en formato ; EMPRESA PRIVADA ‘
i | original fisico + formato digital (CD). | EJECUTORA ]
5 01 ejemplar de expediente técnico en formato EMPRESA PRIVADA

original fisico + formato digital (CD). SUPERVISORA |

11.4. ACTIVIDADES POR REALIZAR PREVIO AL INICIO DE EJECUCION DE OBRA

» Lla empresa financista / empresa ejecutora y empresa supervisora
gestionaran la habilitacién del cuaderno de obra digital o fisico antes el inicio
de ejecucién de obra.

11.5. INFORME INICIAL PREVIO A EJECUCION FISICA DE OBRA
- Una vez iniciada la ejecucién de la obra deberan remitir a la entidad publica en
un plazo no mayor de guince (15) dias calendario, el Calendario de Avance de
Obra (CAO) Valorizado y fechado, que incluya la programacion CPM vy el
- A Diagrama GANTT, suscrito por el Ingeniero Residente y Representante Legal
oo =7 de la Empresa Privada Ejecutora.
- La entidad comunica a la empresa privada supervisora para evaluacién y
aprobacién en un plazo no mayor de dos (02) dias calendarios.

\/

N
\L.,‘:

11.5.1. DE LOS INFORMES MENSUALES DE LA EJECUCION DE OBRA

- La empresa privada ejecutora/empresa Privada Financista, deberd de
informar mensualmente a la MUNICIPALIDAD, sobre el avance fisico vy
financiero del proyecto.

- El contenido del informe mensual estara firmado por los profesionales que
participaron segun su competencia y todo el contenido debera de estar
firmado por el residente de obra, jefe se supervision, representante legal de
la empresa privada financista y ejecutora y representante legal de la empresa
privada supervisora.
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CUADRO N°08: CONTENIDO MiNIMO A PRESENTA EN LAS VALORIZACIONES MENSUALES:
1 INFORME TECNICO DEL RESIDENTE QUE CONTENGA:

11 FICHATECNICA , ) i ‘
1.2 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.3 | RELACION DE EQUIPO MINIMO UTILIZADO EN EL MES Y PERSONAL
1.4 | RESUMEN DE CONTROLES DE CALIDAD REALIZADOS EN EL MES
1.5 | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
2 | VALORIZACION
2.1 RESUMEN DE VALORIZACION
| 2.2 | FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA

2.3 I FORMULAS POLINOMICAS DE REAJUSTE

=
i
H

g
«

-

3 ; GRAFICO (CURVAS) COMPARATIVO DEL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO
(MENSUAL Y ACUMULADO)

4 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO |

5 ; ! PLANILLA DE METRADOS

4 FOTOGRAFIAS A COLOR DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL MES VALORIZADO

[Js g (MINIMO 15, SENALAR DESCRIPCION Y FECHA)
= 5 COPIA DE PROTOCOLOS DE CALIDAD

- -

6  COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OBRA DEL PERIODO DE EJECUCION
7 | PAGO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SOCIALES (SENCICO, CONAFOVICER,
_ | ONP, AFP, ESSALUD)
8 PLANILLA ELECTRONICA DEL PERSONAL PENSIONISTA
i 9 | COPIA DEL SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO
‘10 " COPIA LEGALIZADA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE DE
DSOS
P11 INDICES UNIFICADOS PARA LA CONSTRUCCION, COPIAS DE LAS FORMULAS '
g POLINOMICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y COPIA DE LA FECHA DEL VALOR
L | REFERENCIAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS BASES. |
12 COPIA DE INSCRIPCION A LA REMYPE, CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO |
‘ | VIGENTES (DE CORRESPONDER) |
|13 COPIA DEL CONTRATO DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO :
14 RESOLUCIONES DE AMPLIACIONES DE PLAZO (TODAS LAS QUE SE HAYA
OTORGADO) |
- 15 | ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, ACTA DE INICIO DE OBRA Y/O PRIMER ASIENTO
16 "OTROS DOCUMENTOS GUE CONSIDERE IMPORTANTE

i Informe Mensual del Especialista Estructural (de corresponder)
informe Mensual del Especialista Eléctrico (de corresponder)

Informe Mensual del Especnallsta Sanitario (de corresponder)

1 lnforme Mensual dela Espeuallsta en Arqueolégica {de corresponder)
i lnforme Mensual de Espemahsta Arquitectura (de corresponder)
Info}me Mensual de SSOMA (de corresponder)

Informe Mensual de la Espeuahsta Amblental (de corresponder)
Informe Mensual de Salud OcupaCIonaI {de corresponder)

Informe Mensual de otros especialistas no considerados lineas arriba {de
corresponder)

11.6. DE LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES:
La empresa ejecutora — empresa financista, deberd de presentar el informe
mensual a la MUNICIPALIDAD, hasta el ultimo dia calendario de cada mes
correspondiente al periodo informado.
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El plazo maximo de aprobacién por la empresa privada supervisora de las
valorizaciones y su remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5)
dias calendarios, contados a partir de la notificacién por la entidad.

CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES

Descripcion Fecha de | Plazo Evaluacién | Plazo de | Plazo de
presentacién (empresa privada | absolucién de | Aprobacion
{empresa privada | supervisora) Observaciones (de | (empresa
financista) existir de la | privada
empresa privada | supervisora)
B financista) - _'
INFORME ultimo dia | 2 dias calendarios | 2 dias calendarios | 1 dia
MENSUAL calendario de cada | calendario
mes

De persistir la observacion durante la evaluacion del informe mensual, laempresa
privada Financista recaera en penalidades de acuerdo a la formula del cdlculo de
penalidad por dias que corresponda.

11.7. DE LAS CANTIDADES DE EJEMPLARES (INFORME MENSUAL) A PRESENTAR:

La empresa ejecutora — empresa privada financista, una vez aprobado el informe
mensual, deberd de presentar a la Municipalidad como minimo 05 ejemplares en
formato original mas digital (CD) y 01 ejemplar en copia fedateado mas digital (CD),
para ser distribuidos de |a siguiente manera:

- Oficina de supervisién v liquidacién de proyectos: 01 ejemplar original para
archivo y 01 ejemplar original para fines de pago de la Empresa Privada
Supervisora.

- Gerencia de infraestructura: 01 ejemplar original para archivo y 01 ejemplar
en copia fedateado para la solicitud y emisién de CIPRL.

- Empresa privada financista: 01 ejemplar original para archivo.

- Empresa privada Supervisora: 01 ejemplar original para archivo.

11.8. DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA

Se efectuara la recepcién completa a la culminacién total de la obra y sin
observaciones. La recepcién de la obra se efectuara en los plazos, procedimientos,
requisitos y formalidades establecidos en el TUO del Reglamento de la Ley N°

29230:
e La Recepcion del Proyecto tiene como finalidad verificar el fiel

cumplimiento de lo establecido en el Expediente Técnico y
realizar las pruebas necesarias para comprobar el correcto o
funcionamiento de sus instalaciones y equipo, conforme a lo
dispuesto en el articulo 146 del Reglamento de la Ley N° 29230
e Previo a la recepcion de obra, la Supervision de Obra
presentard el informe de situacién de la obra ejecutada,
pronuncidandose por la culminacién de ésta, dentro de los cinco
(05) dias posteriores a la anotacion en el cuaderno de obra que
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efectue el Ejecutor de la Obra a través de su residente de Obré,
la cual debera ser elaborada segin el Modelo de Conformidad
de Calidad del Avance o Ejecucién Total, aprobado por el
articulo 1 de la Resolucién Directorial N°001-2018-EF/68.02 o
el formato que se encuentre vigente a la fecha de emision de
dicha conformidad, indicando que ha terminado la Obra y
solicita la recepcidn de aquella. En dicho informe se indicara en
gué fecha se produjo el término de la misma.

Recepcion | o pe existir observaciones por la Entidad Privada Supervisora o
del Entidad Publica, estas se consignaran en un Acta o Pliego de

Proyecto . . ] )
Observaciones y no se emitira la conformidad respectiva y se

'\Tq ?) I|.|-.uest05 g\\.fo
SV NGO 7

procedera segun a lo sefialado en el numeral 147.1 del articulo
147 del Reglamento de la Ley N°29230.

o Culminada la verificacién, y de no existir observaciones, se
procede a la Recepcidn del Proyecto por parte de la Entidad
Pudblica, teniéndose por concluida en la fecha indicada en el
cuaderno de Obra. La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
procede a emitir la Conformidad de Calidad del Proyecto, la
cual debera ser elaborada segin el Modelo de Conformidad de
Calidad del Avance o Ejecucién Total del Proyecto, aprobado
por el articulo 2 de la Resolucién Directoral N° 002-2017-
EF/68.02 o el formato que se encuentre vigente a la emisién de
fa dicha Conformidad, asimismo, la Entidad Publica a través del
funcionario de la Oficina de Supervision y Liquidacién de
proyectos procederd a emitir la Conformidad de Recepcién del

Obta‘SFD"
apes A

T > Proyecto dentro de los tres (3) dias siguientes de transcurrido
el plazo de veinte (20) dias para la verificacion de la
culminacién del proyecto. Ambas conformidades pueden estar
contenidas en un mismo documento.

a) Al término de la obra, una vez que la EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA/EJECUTORA haya solicitado recepcién de obra via cuaderno de
obra digital, se debera comunicar al inspector o Supervisor el informe final que
detalle los trabajos ejecutados materia de la recepcién.

b) Los documentos deberdn estar suscritos la  EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA/EJECUTORA vy la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA, debiendo
remitirse inicialmente 03 juegos al presidente del comité de recepcién antes
del proceso de recepcion. Si el comité de recepcion detecta observaciones en
estos documentos, a EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA es responsable de exigir
a la EMPRESA PRIVADA FINANCISTA/EJECUTORA que efectué las correcciones
antes de la firma del acta de recepcion, debiendo presentar 03 juegos firmados
por la EMPRESA PRIVADA FINANCISTA/EJECUTORA vy la EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA.
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c) Participar como asesor técnico del Comité de Recepcion de Obra, efectuando
las mediciones y/o pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las
observaciones de la comisidn, a fin de realizar la subsanacién en el plazo de ley.

d) En el caso de que la Comisidn de Recepcion encuentre observaciones que
denoten falta de diligencia de la supervision en la cautela del cumplimiento de
planos y de las especificaciones técnicas, la supervisién asume responsabilidad
por tales hechos, y sera penalizada de acuerdo a ley.

e) Comunicar via cuaderno de obra el levantamiento de observaciones.

f) Una vez recepcionada la obra LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA deberd
cerrar el cuaderno de obra digital y comunicar a LA ENTIDAD para los
procedimientos correspondientes.

11.9. LIQUIDACION DE OBRA (ARTICULO 148)

La EMPRESA PRIVADA FINANCISTA/EJECUTORA remitird la documentacion a la
entidad, la misma que notificara a la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA. La
EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA revisara y dara conformidad a la memoria
descriptiva valorizada, Metrados finales y planos post construccion debidamente
firmada que la EMPRESA PRIVADA FINANCISTA/EJECUTORA presente. La
estructura de presentacién serd la siguiente sin ser limitativa, para efectos de
quedar conforme en todos sus extremos:

¢

1 | Memoria Descriptiva ?
2 - Memoria Désc-rir;ti_va_\_/alorizada-
s 3 | Borrador de Minutay Declaratoria de Fabrica
4 Calculo de Valorizacién Por Prepuesto Contractual
' 5 | Célculo de Reajustes deducciones amortizaciones
6 Comparacién de reintegros Programados con ejecutados
7 ‘ Cronograma de avance fisico de obra programada autorizada
8 Publicaciones de los indices de precios del INEI
L 9 Cob]a de resoluciones por ampliaciénuadicionales y otros ;
10 Constancia de no adeudo a moradores del lugar firmado por
autoridades
11 | Exportacion de Cuaderno de Obra
12 Copia de CP por Pagos Adelantados Valorizaciones Adicionales
intereses
r 13 Copia de Carta Fianza Garantia por Adelantos fiel cumplimiento
14 Panel Fotografico
15 | Protocolos de Calidad Original y Resumen Respectivo
16 Planos de Replanteo Post Construccién
17 | Planilla de Metrados de lo Real Ejecutado ' . ’
18 Actas de entrega Terreno inicio Paralizacién reinicio culminacion
19 | Acta de la Recepcion de Obra y Observaciones Planteadas
20 Resolucién de Conformacién del Comité Recepcion de Obra |
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21 Resolucuon de Aprobacién de Expediente Técnico
22 Presupuesto de Obra formulas polindmicas del expediente
Técnico
23 | | Cinta de Video editada de post ejecuciéon
24 Cf)r‘{trato de Ejecuubn de la Obra -
i 25 | Presupuesto de Obra Ofertado h
26 Calculos detallados. Liguidacion de obra
26.01 T Consolidado de Metrados Contractual y Ejecutados N
26.02 Formula Polindmica e
26.03 | Vanrlzacmnes Recalculadas Principales y Adicionales
26.04 Reajuste de contrato Principal y Adicionales L
| 26.05 Reintegro Fy V
26.06 Amortizaciones y Deducciones del Adelanto Directo
26.07 Amortizaciones y Deducciones Adelanto de Materiales ‘ *
' 26.08 Valorizacién de Intereses
26.09 Resumen Valorizacidn Recalculada
26.10 Resumen de Valorizaciones Pagadas i
126.11 | Resumen de Valorizaciones m

26.12 Liquidacion Total Pagados

1 26.13 T Liquidacion total A Pagar
27 Otros
r 27.1 f Plan de Mantenimiento ;

27.2 1 Dosier de Calidad

/ 7)“1.??’4;\
//C( L/“L;TQ::N 10. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
= RimagdRVyiast= >‘

= T\eRepd
T comitelispecit */ . ..
\*, _°€b'f* B3 “0./ » El contratista debe participar en acto de entrega de terreno, donde se

ejecutard la obra, suscribiendo el acta respectiva en sefial de conformidad y
se debe registrar en cuaderno de obra las indicaciones, autorizaciones,
consultas del caso y otras anotaciones pertinentes.

» El contratista es responsable directo de la ejecucién y manejo de obra a su
cargo, en los aspectos técnicos y administrativos y cefiirse a las normativas
vigentes.

> El Supervisor de obra debe controlar y evaluar el cumplimiento de las
funciones ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos
controles de calidad, asi como la colocacion de los hitos y puntos de
referencia.

» Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico
de la obra, optimizando el uso de recursos de equipos mecanicos, materiales
y mano de obra

» Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como
normas de custodia de los bienes de la obra a su cargo

»  Presentar informes técnicos mensuales e informa final del manejo sobre la
ejecucion de la obra. Presentar el informe y el sustento de los adicionales de
obra, deductivos de obra y ampliaciones de plazo de ser el caso.
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» Residente de obra absolvera observaciones realizadas por el supervisor de
obra.

» El contratista es responsable de la liguidaciéon técnica y financiera
debidamente sustentada con la documentacién y célculos detallados, dentro
de un plazo de treinta (30) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecucidn de obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcién de la obra, segun lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 208. RLCE.

> El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucién de obray con los
avances parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra.

» En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion
acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por
ciento (80%) del monto de la valorizacién acumulada programada a dicha
fecha, el supervisor ordenard al contratista que presente, dentro del plazo que
otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de
los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del
plazo previsto.

11.11. DE LAS PENALIDADES PARA LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA:

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en la ejecucién de cada una de las obligaciones establecidas en el
Convenio de Inversidn, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 135 del
Reglamento de la Ley N°29230, hasta alcanzar como monto méximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligacion, en cuyo caso LA
ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar
la Garantia correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo con la siguiente
formula;

Penalidad Diaria = 0.1x Monto
F x Plazo en dias

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucién de la obra.
Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra.
“F" o5 un factor que toma los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucién de la obra, F
=0.40
b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucién de la obra, F=0.15

La aplicacién de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de penalidad
debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales
como Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucién de la inversion,
la elaboracién del Manual de Operacién y/o Mantenimiento, la ejecucién de las
actividades de operacion y/o mantenimiento, segin corresponda. Para ello se
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debe Calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada
prestacion.

Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacién del Proyecto en la
liguidacion final, segln corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectia
la solicitud de la emisién del CIPRL, aplicando dicha deduccion; o si fuera
necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecucion de la garantfa de
fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de
los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la accidn legal correspondiente,
si fuese necesario.

No corresponde la aplicacién de penalidad cuando el incumplimiento o demora
de parte de la Empresa Privada o el Ejecutor, sea imputable a la Entidad Publica o
generada por caso fortuito o fuerza mayor. En dicho supuesto, se procede a la
ampliacion de los plazos de ejecucion respectiva hasta que recupere el tiempo de
demora causada.

En caso de que la Empresa Privada culmine su relacion contractual con el Ejecutor
o los profesionales y/o los especialistas reemplazantes, siempre y cuando la
Inversion se encuentre en ejecucién y la Entidad Publica no haya aprobado la
sustitucion del Ejecutor por no cumplir con los requisitos establecidos para el
Ejecutor a ser reemplazado, la Entidad Publica aplica a la Empresa Privada una
penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por
cada dia de ausencia del Ejecutor.

Los montos que se generen por la ejecucién de la garantia de fi el cumplimiento,
cuando correspondan a la aplicacién de penalidades, se sujetan a lo dispuesto por
la normativa del SNT vy a las disposiciones que emita la DGTP, segun corresponda.
De no ser posible lo dispuesto en el pérrafo 135.6 y 135.9, corresponde a la
Empresa Privada efectuar el pago de las penalidades a la Entidad Publica, para que
esta efectue el depdsito en la CUT, conforme a los procedimientos del SNT. Las
partes comunican previamente a la DGTP y a la DGPPIP las acciones
correspondientes por dicha operacién.

El hecho de que la Entidad Publica no supervise los procesos no exime a la
Empresa Privada de cumplir con sus Obligaciones ni de la responsabilidad que le
pueda corresponder, segun las disposiciones del presente Reglamento.

En caso de que la DGPPIP y Proinversidon tome conocimiento, en el marco de sus
competencias, de hechos vinculados con presuntos actos ilicitos de parte de la
Empresa Privada, relacionados con sus Obligaciones del Convenio de Inversidn,
traslada dicha informacidn a la Procuraduria Plblica de la Entidad Publica que
forma parte del Convenio de Inversidn para las acciones correspondientes.

QOtras penalidades durante la elecucidn de obra (que no pueden superar en total
incluyendo la penalidad por retraso el 10% del monto de ejecucion de obra).

OTRAS PENALIDADES DURANTE LA EJECUCION DE QBRA

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDADES

FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
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En caso de que culmine la relacién | 3e aplicard la penalidad de | Se acredlta con un informe
contractual entre la EMPRESA | una (1) UIT por cada dia de | especial o informe mensuai o

PRIVADA vy el ejecutor inicial o sus
profesionales y/o especialistas y la
ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado
la sustitucién por no cumplir con los
requisitos  establecidos para el
Ejecutor o de los profesionales y/o
especialistas a ser reemplazados.

ausencia del ejecutor o de los
profesionales y/o
especialistas.

informe en el periodo donde
ocurrié la ausencia, el que es
elaborado por la EMPRESA
PRIVADA SUPERVISORA.
También se podrd acreditar
con un informe de la direccién
de supervisién de la ENTIDAD

PUBLICA en el mismo periodo.

Por cada dia de ausencia mjustificada

| del Residente de obra y/o Personal

Propuesto en obra (se entiende que
el personal presta sus servicios en el
flugar de obra) sin contar con la
respectiva comunicacion escrita al
supervisor yfo a Ila ENTIDAD
PUBLICA.

Se aplicard una penalidad de
una {1) UIT por cada ausencia
injustificada de cada
personal.

Se acredita con un informe
especial o informe mensual o
en el periodo donde ocurrio 1a
ausencia injustificada, el que
es elaborado por la EMPRESA
PRIVADA SUPERVISORA.
También se podra acreditar
con un informe de fa direccion
de supervision de la ENTIDAD
PUBLICA en el mismo periodo.

En caso de que el Ejecutor no repare
los dafios producidos en la obra, de
manera injustificada, y habiéndose
probado su responsabilidad directa
de los dafios causados, tanto en la
parte concluida como en ejecucion
y/o fuera de ella, por su accién u
omision, en el plazo otorgado por la
EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

Se aplicard una penalidad de
una (0.5) UIT por dia
trascurrido a partir  del
siguiente dia de vencido el
plazo otorgado por la
EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA

“mismo periodo.

Se acredita con un informe
especial o informe mensual o
en el periodo donde ocurrieron
los dafios, el que es elaborado
por la EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA. También se
podra acreditar con un informe
de la direccion de supervision
de la ENTIDAD PUBLICA en el

Por valorizar trabajos por negligencia

grave o dolo sin cefiirse a las bases de
pago de las especificaciones técnicas
y/o valorizar trabajos no ejecutados
(sobrevalorizaciones, valorizaciones
adelantadas, efc) que ocasionen
pagos indebidos o no encuadradas
en las disposiciones vigentes; sin
perjuicio de las acciones legales que

| pudieran corresponder.

Se aplicara una penalidad de
0.5 UIT por cada valorizacion.

Se acreditard mediante el
respectivo informe de revision
y/o  evaluacién de I
correspondiente  valorizacion
en cuatquier periodo del plazo
contractual emitido por el
funcionario de la entidad
designado.

Por no presentar al supervisor el
calendario de avance de Obra
valorizado  actualizado y su
programacion CPM correspondiente.

Se aplicara una penalidad de
(0.5) UIT, por cada
valorizacién.

Se acreditard con un informe

especial de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA y/o
informe de la direccién de
supervision de la ENTIDAD
PUBLICA.

Por atrasos y/o paralizaciones de los
trabajos o actos programados,

| consecuencia del incumplimiento de

las obligaciones laborales con su
personal de obra que hayan sido
debidamente comunicados a la
Autoridad de Trabajo y que cuenten
con el sustento correspondiente.

Se aplicard una penalidad de
(1) UIT por cada reporte. Sien
la liquidacién se impone una
penalidad por mora durante
la ejecucion de obra, se
impondrd la penalidad mas
alta que se haya devengado
por atraso.

Se acredita con un informe
especial de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA y/o
informe de la Direccion de
supervision de la ENTIDAD
PUBLICA, donde se verifique
que se corrio traslado a la
Empresa Privada con la
finalidad que pueda presentar
sus descargos y se analice el
incumplimiento injustificado.

En caso la Empresa PRIVADA emplee
materiales y equipos en obra que no
cumplan los requisitos contenidos en
el expediente técnico y sin
autorizacion previa de la EMPRESA
PRIVADA SUPERVISORA.

Se aplicara una penalidad de
1 UIT por cada equipo ©
material que no cumpla con
los requisitos y por cada
oportunidad.

Se acredita con una anotacion
de cuaderno de obra y/o
informe especial de supervisor,
que especifique los materiales
0 equipos que no cumplen los
requisitos. también se podra
acreditar con un informe de la
direccion de supervision de la
ENTIDAD PUBLICA.
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Si la EMPRESA PRIVADA o su
personal, no permite el acceso al

Se aplicara una penalidad de

1 UIT por cada dia de dicho | policial o notarial acompafiada

Se acredita con constatacidn

Cuaderno de Obra al Supervisor de | impedimento. de informe especial de
8 | Obra segln corresponda, Supervisor de obra
impidiéndole anotar las ocurrencias. correspondiente al periodo en
que no se permitié el acceso al
L cuaderno.
En caso la EMPRESA PRIVADA | Se aplicard una penalidad de | Se acredita con una anotacién
incumpla con su obligacién de | (1) UIT en cada oportunidad | de cuaderno de obra y/o
implementar la sefializacién internay | que se evidencie la falta. informe especial de la empresa
externa que la obra requiera, con las privada supervisora.
cantidades sefialadas de acuerdo con
lo estipulado en el expediente
9 | técnico o documento de trabajo a fin
de evitar accidentes y brindar
seguridad necesaria a los usuarios.
Asi como el personal no cuenta con
uniformes y equipos desproteccién
completos segun lo establecido en el
expediente técnico.
En caso {a EMPRESA PRIVADA | Se aplicard una penalidad de | Se acredita con una anotacién
incumpla su obligacién de contratary | {3) UIT por cada evento |de cuaderno de obra y/o
mantener vigentes Jas pdlizas | reportado o puesto en | informe especial de
obligatorias  segin  expediente | conocimiento de fa ENTIDAD | Supervisor, también se podri
10 | técnico ¥ normativa | PUBLICA. acreditar con un informe de la
correspondiente, de acuerdo con la Direccion de supervision de la
ejecucion del proyecto y acreditadas ENTIDAD PUBLICA.
en las valorizaciones
correspondientes. C LG8
En caso la EMPRESA PRIVADA no dé | Se aplicard una penalidad de | Se acredita con una anotacion
respuesta, de manera injustificada, a | 0.5 UIT por cada observacién | de cuaderno de obra y/o
las observaciones detectadas por la | no subsanada dentro del informe especial de
Empresa Privada Supervisora, y/o la | plazo establecido. supervisor, también se podra
1 ENTIDAD PUBLICA dentro del plazo acreditar con un informe de la
previsto para tal efecto, en el direccién de supervision de la
cuaderno de obra o mediante carta. ENTIDAD PUBLICA.
El plazo para dar respuesta no
puede ser menor de tres dias
habiles. - -
En caso fa EMPRESA PRIVADA no Se apficard una penalidad de | Se acredita con una anotacién
reporte los accidentes de trabajo de | 1 UIT por cada accidente no | de cuaderno de obra y/o
acuerdo a los estipulado en fa ley reportado informe especial de
12 | 29783 de seguridad y salud en el Supervisor. También se podra
trabajo acreditar con un informe de la
Direccién de supervision de la
=0 &= ENTIDAD PUBLICA.
En caso el personal profesional de la | Se aplicard una penalidad de | Se acreditara mediante el
EMPRESA PRIVADA no cuente con el | 0.50 UIT por cada respectivo informe de revision
certificado de habilidad vigente oportunidad. y/o evaluacion del informe
emitido por el respectivo colegio mensual de valorizacién de la
13 profesional durante la ejecucién de EMPRESA PRIVADA, emitido
obra. por la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA y/o con un
informe de |a Direccidn de |
supervision de la ENTIDAD
PUBLICA. |
calidad de los materiales: cuando la | Se acreditard mediante el
empresa privada ejecutora ingrese respectivo informe, emitido
materiales a la obra sin autorizacién | Se aplicara una penalidad de | por la ENTIDAD PRIVADA
del supervisor de obra o utilice para | 1.50 UIT por cada SUPERVISORA y/o con un
14 | la ejecucion de obra materiales de oportunidad. informe de la Direccion de

menos calidad que los especificados
en el expediente técnico. La multa
es por cada material no autorizado o
no adecuado.

supervision de la ENTIDAD
PUBLICA.

Se deja constancia que, de existir penalidades no estipuladas en la presente base, se

debera de aplicar penalidades segtn lo establecido en la ley matriz.
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11.12. MAYORES TRABAJOS DE OBRA

LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias del Expediente Técnico o Documento Equivalente cuya elaboracion
o modificacion mediante la aplicacién de un documento de trabajo estuvo a su
cargo de LA EMPRESA PRIVADA, de conformidad con lo establecido en el numeral
139.8 del articulo 139, en este caso se aplican las disposiciones previstas en el
articulo 141 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA estd obligada a ampliar
el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion a los
mayores trabajos, dentro de los cinco (5) dias previos a la suscripcion de la
modificacion del Convenio de Inversién. Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA deben firmar una adenda al Convenio dentro de
los diez (10) dias de notificada la resolucién del titular que aprueba los mayores
trabajos de obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

11.13. CONFORMIDAD POR AVANCE Y RECEPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con lo establecido al articulo 146 del Reglamento de la Ley N*29230,
La Conformidad de Calidad y la Conformidad de Recepcion se emiten como parte
el procedimiento de recepcion cuando el tipo de Intervencion lo exija segin el
presente Reglamento, y tiene por objetivo verificar el fiel cumplimiento de lo
establecido en el Expediente Técnico o Documento Equivalente y realizar las
e pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de sus
3 instalaciones y equipos. Corresponde a la Entidad Privada Supervisora o, en caso
corresponda, al supervisor interno designado por la Entidad Plblica, emitir la
J Conformidad de Calidad, y a la Entidad Publica, la emision de la Conformidad de
Recepcién a través del funcionario responsable.
La Conformidad de Recepcion y la Conformidad de Calidad son emitidas en la
verificacidn conjunta a la que se refiere el parrafo 145.3 del articulo 145. Ambas
conformidades pueden estar contenidas en un mismo documento.

IMPORTANTE:

e El Comité Especial puede incluir otros criterios que debe cumplir la Empresa
Privada (o Consorcio) para la ejecucion del Proyecto.

e  En este numeral, se deberdn desarrollar las condiciones y los criterios en que
se debe presentar el expediente técnico, precisando los lineamientos minimos
para la elaboracion de los documentos que sustenten dichos estudios, como
son: memoria descriptiva, planos por especialidades, especificaciones
técnicas, Metrados y presupuestos, andlisis de precios unitarios, cronograma
de ejecucién, memoria de cdlculo, férmulas de reajuste de precios, estudios
topogrdficos, estudios de suelos, entre otros, en concordancia con lo
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones u otra norma técnica
aplicable a la Obra.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

TERCERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION N°006-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA
: FINANCISTA

Y tady, En el Marco de la Ley N229230 - Obras por Impuesto

R /4 Y P p

PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2705174,

ANEXO N° 3-D:
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE
VIABILIDAD DEL PROYECTO
Toda la documentacién del estudio de preinversion o ficha técnica sera entregada en disco
compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segiin Convocatoria, con el cargo
de recepcion del Comité Especial de la Entidad Pablica.

# IMPORTANTE:

En el caso de proceso de seleccion llevada a cabo de manera virtual debera
comunicarse a los participantes que presenten carta de expresion de interés el
medio virtual en el cual pueden acceder al estudio de preinversion o ficha técnica.
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ANEXO N° 4
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

ANEXO N° 4
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

G SJima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores:

COMITE ESPECIAL ~ Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

Empresa Privada {O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O CONSORCIO],
idamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA
$YADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE
CWMPLETO], identificado con DNI N° [..............], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en
relacién con el PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de
manifestar interés respecto del siguiente proyecto:

";:-';P””f‘{lNDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con C6digo N° [INDICAR NUMERO]

3 ra dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso
';?;- doe seleccién antes indicado, sujetdndome a las disposiciones y requisitos establecidos en las
oo mr\oymlsmas

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREQO ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccién.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B:
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

El postor debe cumplir con las declaraciones exigidas en el presente anexo, de acuerdo a lo
sefialado en el articulo 86 del Reglamento.

1. Requisitos Legales:

%\ = Sijel postor es una persona juridica domiciliada (peruana): Copia simple de la ficha
.embrol %’;e registral, adjuntando el documento constitutivo y sus respectivas modificaciones y
AN G g‘/ del documento que acredite a los Representantes Legales. Alternativamente al
((\g\b”;:z;“;‘“@i documento constitutivo, se aceptara copia del Estatuto vigente, sea de la persona

juridica o de los integrantes del Consorcio.

»  Sjel postor es una persona juridica extranjera: Copia simple de la ficha registral de
la sucursal, filial o subsidiaria, adjuntando el documento constitutivo en el Peru, asi
como sus respectivas modificaciones; y, copia del documento que acredite a los
Representantes Legales en Perd. Los documentos de constitucion o el estatuto deben
indicar expresamente que se someten a las leyes del Peru.

= El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes del Postor
y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes del Consorcio.

= Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir el
Convenio de Inversion de manera conjunta y/o indistinta.

s Enel caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaracion Jurada
firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al modelo que
aparece como del Anexo N° 4-K.

La relacién de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que incluya
el Monto Total del Convenio de Inversién, de corresponder.

»  Documento que acredite que el postor (empresa privada; o, empresas integrantes
del Consorcio) cuenta con inscripcién en el RUC con estado activo, con condicién de
domicilio fiscal habido y representantes legales ante SUNAT.

IMPORTANTE:

La sucursal en el Peru debe considerar los requisitos establecidos en la Ley N° 26887 Ley
General de Sociedades, asi como encontrarse inscrita en la SUNARP con capital asignado
y contar con designacion de representante legal. Los documentos de constitucién o el
estatuto deben indicar expresamente que se someten a las leyes del Peru.

Si es filial o subsidiaria peruana de una empresa o de un grupo empresarial u otra forma

equivalente que la legislacion peruana admita, debe estar legalmente constituida en el
Perti y encontrarse inscrita en SUNARP.
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2. Informacion Financiera:

=  Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la Carta
respecto de sus Estados Financieros auditados por sociedad de auditoria autorizadas
por el Colegio de Contadores Publico, correspondiente a los Gftimos 3 ejercicios.
Ademas, deberd adjuntar copia de la dltima Declaracién Jurada presentada a la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT).

Declaraciéon Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto
por un valor de S/ 14,073,175.10 (Catorce millones setenta y tres mil ciento setenta
y cinco con 10/100 soles), monto que no debe ser superado por la suma del Monto
referencial del Convenio de Inversion del presente proceso de seleccidn y la suma de
los montos de inversién pendientes de reconocimiento, segin Anexo N°4-D; el
cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio e Inversién.

Para estos efectos, se entiende como monto pendiente de reconocimiento la
diferencia entre el monto total de los Convenios de Inversion y adendas previamente
suscritos por la Empresa Privada y el monto efectivamente reconocido mediante
CIPRL o CIPGN.

El Patrimonio Neto se acredita con el estado financiero anual auditado del Gltimo
ejercicio disponible, el cual no puede tener una antigliedad mayor a dieciocho (18)
meses, contados desde la fecha de publicacidn de las bases del proceso de seleccién.
Para efectos de lo dispuesto en el presente literal, se considera lo siguiente:

(i) Los estados financieros deben estar preparados de conformidad con las
NIIF, segln corresponda, y haber sido auditados por sociedades de
auditoria autorizadas por el Colegio de Contadores Publicos
correspondiente.

(ii) Tratdndose de Postores extranjeros, ademas de cumplir con lo sefialado
en el literal b, c o d del numeral 1 del parrafo 86.2, pueden acreditar su
solvencia financiera a través de estados financieros preparados
conforme a las normas contables generalmente aceptadas en su pais de
origen, los cuales deben estar auditados por una sociedad de auditoria
externa independiente, legalmente habilitada.

e En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios netos
prorrateados de cada uno de los integrantes, se admite la acreditacion del patrimonio
neto de manera proporcional a los porcentajes de participacién de cada uno de sus
integrantes.

o Paraefectos de acreditacién del Patrimonio Neto, no se considera aquel patrimonio que
se encuentre constituido totalmente por bonos emitidos por la Republica del Perd
respecto de los cuales se haya producido la caducidad o prescripcion para su cobro, por
cuanto dichos instrumentos no representan un respaldo patrimonial efectivo ni
garantizan la adecuada capacidad econémica para el cumplimiento oportuno y continuo
de las Obligaciones asumidas por la Empresa Privada, ni la ejecucion de las
Intervenciones, ni la adecuada salvaguarda de los recursos publicos comprometidos. En
el supuesto de que el patrimonio neto se encuentre parcialmente conformado por los
mencionados bonos, se considera Gnicamente la porcidén del patrimonio que no esté
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constituida por dichos instrumentos, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 86.7 del
articulo 86 del Reglamento.

e Carta de Presentacién de Informacién Financiera y Técnica: Conforme al Anexo N° 4-D,
firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

IMPORTANTE:

- El Comité Especial determina el monto minimo del patrimonio neto requerido,
tomando en cuenta la envergadura, complejidad y naturaleza de la intervencion

TS . . .
f;({_: 32‘—13355?1;;,\ objeto del proceso de seleccién, el cual en todos los casos debe ser superior al Monto

R . . e .
. Tito \f’\-\ Referencial del Convenio de Inversién consignado en las bases.

>. - » e -
)2' - Cuando la empresa privada cuente con Convenios de Inversion suscritos con montos

| s
) ey

L *\ obrat par
\.‘?;c: fmpustos. .

N pendientes de reconocimiento, debe acreditar un patrimonio neto superior a lo suma
STI

del patrimonio neto minimo establecido por el comité especial y los montos
pendientes de reconocimiento. Para estos efectos, se entiende como monto pendiente
de reconocimiento, la diferencia entre el monto total de los Convenios de Inversion y
adendas previamente suscritos por la Empresa Privada y el monto efectivamente
reconocido mediante CIPRL o CIPGN.

- Tratdndose de empresas extranjeras, toda la documentacion emitida en idioma
distinto al espafiol debe presentarse traducida, legalizada o apostillada, conforme a
la normativa aplicable.

- En caso el Postor sustente de su solvencia financia a través de empresas vinculadas

debe presentar los requisitos financieros solicitados para las empresas nacionales o
extranjera, segun corresponda.

B. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econémica serd presentada segun el Anexo N° 4-E (OPCION1OOPCION20O
ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econémica debera permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta (60)
dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, aun cuando no hubiera
sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda Propuesta Econdmica que tuviese una
vigencia menor. El Comité Especial podrd disponer la prérroga obligatoria de la vigencia
de las Propuestas Econdmicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por parte de un
Postor constituye una Propuesta Econdmica irrevocable por la materia de este proceso.
Una Propuesta Econémica implica el sometimiento del Postor a todos los términos y
condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversion y de la carta de presentacién de su
Propuesta Econdmica.

C. CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos de

Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en el caso de
Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora especializada que
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sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecucién del Proyecto.
En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificard que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s)
se encuentre(n) inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo
Especializado para las Contrataciones Plblicas Eficientes (OECE), segin los registros que
correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras, distintas a la
Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H (0 ANEXO N° 4-l, DE
CORRESPONDER) mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la
Adjudicacién de la Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto
a la(s) empresa(s) cuya experiencia acredité en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de
perder automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora serd solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor
deberdn adjuntar el Anexo N° 4-) debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica serd evaluada por el Comité Especial, tendrd el caricter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados en
el anverso, indicando el nUmero de sobre que le corresponde, asi como el nombre del
. Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

A 5
L N

//110“ \‘x"’Q\
Juth N MR

inpot Ve e 5| SOBRE N° 1: CREDENCIALES

oo Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccién.

Atte. Comité Especial — Ley N° 29230

Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]
Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y, DE SER EL CASO,
MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]

SOBRE N° 1: CREDENCIALES
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... ]
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SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

== _
Sefores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccién.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]
Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y, DE SER EL CASO,
MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]}

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [..........]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]
Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién (Y, DE SER EL CASO,
MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [..........]
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ANEXO N° 4-C:
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

IMPORTANTE:

El presente formulario serd utilizado en caso de que el Representante Legal de la Empresa

Privada o el representante comun del Consorcio no concurra personalmente al proceso de
seleccion.

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

\p CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N° RUC [..............],
-'—. ebidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA
« /SPRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE
</ COMPLETO], identificado con DNI N° [..............], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en

relacién con el PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de
acreditar a nuestro apoderado: {INDICAR NOMBRE DEL APODERADO)] identificado con DNI N°
[.esreeern], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar
todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

: ,‘;-1,‘1“-; \‘F{ara tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.
cigvelugue Ty

22| Ra
> ;” Ry 3
*\ Conte\Espeoal
N\ opEtor rc»,.-
) of

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-D:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Postor: [ ..................................................................... ]

oceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y,
DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR
NOMBRE DEL PROYECTO].

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la calificacion
en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

LPATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]_*

(*) El monto que se coloque en esta tabla deberd ser el mismo que aparezca en la tabla

El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAIE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE LOS
ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

| s/
Accionista o Integrante Nota 1 Patrimonio Participacion
Neto(Nota 2)

TOTAL

0,
(Llevar este total a la Seccién A) | 100%

Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada
y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo
de cambio utilizado.

o IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [ ...] declara bajo juramento que durante el ejercicio
fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al pago de S/ [INDICAR
MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracién Jurada presentada ante la Superintendencia
Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiente al afio [DEL EJERCICIO
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ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo, informacién relevante de la(s) empresa (s)
que podrian empezar a pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D.  EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O INTEGRANTES DEL
CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacién la relacién que causa que tal
empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n)
experiencia adquirida dentro de los Ultimos 10 afios en la ejecucion de proyectos que se
sefialan a continuacién:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

. S Datos de la Empresa Ejecutora
/sy Datos de [a Empresa Eject

Tipo de Actividad

| Ao de inicio de actividades e informacién econémica relevante

Namero de proyectos mas importantes y nlimero de personal
~._| ocupado en cada uno de ellos
2
TNy
R& 2Monto acumulado en estos contratos

S{EXPRESADO EN SOLES)

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacidn de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados,
constancias o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucién de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades

| Afio de inicio de las actividades

| Monto de contratos realizados en los Ultlnos [.....] ahos.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o
Juez de Paz.

Pagina 64 de 84




H

&.s“"'""., MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LG .
Fhas s TERCERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION N°006-2026-MDP-EPF/OX| - EMPRESA PRIVADA
ﬁ" {
i\ F Ak FINANCISTA
...yf En el Marco de la Ley N229230 - Obras por Impuesto

e
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ANEXO N° 4-E:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1
# IMPORTANTE:

e No serd considerada como una Propuesta Econdémica vdlida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mds del diez por
ciento (10%), teniéndose estas por no vdlidas.

e En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo
Il del Reglamento, la propuesta econdmica no debe ser superior al Monto Referencial del
Convenio de Inversion y deberd incluir el gasto reconocido por la Entidad Publica por la
elaboracién de los Estudios de Preinversion y/o actualizacion.

o £l postor debe acreditar en este anexo la informacion financiera que el Comité Especial
establezca en el Anexo 4-B, segun lo establecido en la Ley N° 29230 y su Reglamento.

2| [INDICAR LUGARY FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

POSEOT: [rovereerirerereresseennesernnsnmene e nescsasessessesnnssesessses)]

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y,
DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL
PROYECTO].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucién del Proyecto
[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con Codigo N° [INDICAR CODIGO], alcanza la suma de
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccion,
caso contrario se considerarad como no presentado:

RUBRO | S/ _ J
COSTO DIRECTO " [corererecccereninennne]
GXSfOS GENERALES (...%){*) _ - e ]
UTILIDAD {(...%) - [ P— ]
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B RUBRO | s/
SUB TOTAL | ]
| IMPUESTO 1.G.V. (18%) | | T
Pt :;?II_P;ESUPUES;OE\; W & L]
§:§j T"%; E;}PEDIENTE TECNICO(**) T ]
\%:m:‘“ g ASTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**) Lo ]
ST 0ST0 DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL| Lo ]
| EXPEDIENTE TECNICO(**)
| COS%DE EXPEDIENTE DE MANTENiM|ENTO (***) S, ]
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (***) el ]
S }\COSTO—DE MANUAL DE OPERACION (**%) B [
‘%OSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (***) [_—_]_ )
W PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(****) Lo seeerrrsmsnes]

(*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracién del Expediente Técnico.
Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo I, parrafo a) del Titulo
Preliminar del Reglamento.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni
costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacion de la
Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo
dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporard al Convenio de Inversién
en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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OPCION 2
<" IMPORTANTE:

e No serd considerada como una Propuesta Econémica vdlida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mds del diez por
ciento (10%), teniéndose estas por no vdlidas.

En caso las Bases Integradas consideren el concepto de Costos de Gestion a cargo de la
Empresa Privada, bajo los criterios sefialados en el numeral 1.20 del Capitulo | de las
presentes Bases, el Comité Especial debe precisar el monto mdximo a reconocer .

De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada postor
decidir si incorpora en su propuesta econémica el concepto de Costos de Gestion a cargo
de la Empresa Privada. De incorporarlo, el postor deberd adjuntar el respectivo
presupuesto  detallado 'y  no podré  superar el ~monto de S/

Presente.-

Postor: []

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucidn de la
inversion [NOMBRE DE LA INVERSION Y NUMERO DE CODIGO UNICO DE INVERSION]].

s ":,ElNos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

i

N C/v El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucién del Proyecto
S4gmei””  [NOMBRE DE LA INVERSION Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza la suma de [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccién,
caso contrario se considerard como no presentado:

| RUBRO ‘ _ s/
COSTO DIRECTO | [ ...................... ]
| GASTOS GENERALES {...%) (*) ) . [P — ] |
 UTILDAD (..%) (**) | a .. Lovesresesssessnnne ]
SUB TOTAL N _ = T ]
IMPUESTO L.G.V. (18%) | o []
| SUB TOTAL OBRA ey E e . ]
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RUBRO | s/
b o )|
Presupuesto de Costos de Gestién a cargo de la Empresa Privada [crreerrreeiirserineanene ] |
(OPCIONAL) (****) |
x . PRESUPUESTO TOTAL [oereerinisirennsnrines 1
4 5 o Bl Tl =

on. | \

gjeobdl 5. . . o
tc&ﬂﬁwol? *) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del

\Z\ el (o FExpediente Técnico.

Ny eSS

(*) Este rubro es de presentacién opcional para el postor.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

(****) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta Econémica.
2X ste rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el articulo 26 del Articulo
\ M\ parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

glaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el cardcter de irrevocable y que mantendra
| plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacién de la
Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo
dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de Inversién
7, en todos sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-F:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

# IMPORTANTE:

e No serd considerada como una Propuesta Econémica vdlida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento {90%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversién o que excedan este en mds del diez por
ciento (10%), teniéndose estas por no vdlidas.

En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo
Il del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al Monto Referencial del
Convenio de Inversion y deberd incluir el gasto reconocido por la Entidad Publica por la
elaboracion de los Estudios de Preinversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
/2 Presente.-
to Q;"" POSEOT: [oereeererseeees s sessnsmssssnssssss s sassessne s smsesasssensases ]
Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién (Y,
DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL
PROYECTO].

——_ Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto de Inversion propuesto alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS]. Este monto incluye todos los impuestos, tributos, Gastos Generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al
siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o
correccidn, caso contrario se considerara como no presentado:

I ' COSTO |
N CODIGO DEL AfiO o |
PROYECTO { o’n5|gnar en Soles, en
ndmeros y letras) (*)
COSTO DIRECTO [oeereereresrresoneserns 1
GASTOS GENERALES (...%) (*) |
UTILIDAD {(...%) OO |
SUB TOTAL [evermeresomeeeseenmenaens ]
[INDICAR . ' =
1 | CODIGO DEL IMPUESTO 1.G.V. {18%) B B | (o ]
PROYECTO] PRESUPUESTO BASE OSSR |
EXPEDIENTE TECNICO(**)
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**)
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
(**)
1 —
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CODIGO DEL
PROYECTO

AfNo

=l [INDICAR

~llcopIGo DEL

/ PROYECTO]

COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**)

COSTO

(Consignar en Soles, en
numeros y letras) (*)

COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**)

| COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**)
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (**)

TOTAL

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES {...%) (*)

UTILIDAD (...%)

SUB TOTAL

IMPUESTO I.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO(**)

COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**)

COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**)

COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**)

COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (**)
. intand —

TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(***) |

(*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracién del Expediente Técnico.

(**) En caso la Entidad Publica considere esta intervencién dentro del Monto Referencial del Convenio de Inversién.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos

de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) de los Proyectos.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que mantendré
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacién de la
Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo

dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de Inversidn
en todos sus términos y condiciones y sin excepcidn alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracién Jurada manifestamos a ustedes:

1. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucidn, y que los representantes legales que
participan en el proceso de seleccion se encuentran véalidamente premunidos con
facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben
efectuarse como consecuencia del proceso de seleccion.

2. Que, nos sometemos irrevocablemente a todosy cada uno de los términos y condiciones
establecidos en las Bases y demds documentos de la referencia y acataremos todas las
resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que el Comité Especial encargado

\ formule en relacién con el proceso de seleccion materia de las Bases. Asimismo, nos

comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido

en las Bases.

3. Que, somos empresas que contamos con los recursos econémicos y/o financieros para
cumplir con nuestra obligacion de financiar la ejecucion del proyecto materia del presente
proceso de seleccién, conforme a las Bases, el Convenio de Inversién, la Ley N° 29230y el
Reglamento y sus modificatorias

r
S impriestos
vencion &
iy

4, Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su mantenimiento y/u
operacién), no darda lugar a pago alguno de intereses, ni costos de financiamiento por
parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

5. Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estard supervisada por una Entidad

' Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al procedimiento
previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que hos comprometemos a brindar
todas las facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus
funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cédigo Civil,
ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o contratista
establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento, asi mismo no cuenta con
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados
en la seccién IV del capitulo 1l del Titulo XVIII del Cédigo Penal. Y no estamos impedidos a
participar como Postores, contratistas y/o participar en acciones de promocién de la
inversion que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento
del Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucién del
proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366 del Codigo Civil, ni
comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos
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en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento; asimismo, no cuenta con sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la
seccién IV del capitulo 1l del Titulo XVIII del Cédigo Penal.

Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona juridica o
integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de seleccidn, ni de
cualquier otra empresa vinculada a ellos.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucién y que los Representantes Legales
que participan en el proceso de seleccidn estan validamente premunidos con facultades
suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse
como consecuencia del proceso de seleccidn.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta
a la utilizacion de la informacidon que se proporcione y en general, mientras dure el
proceso de seleccidn, manteniendo estricta reserva sobre la informacién obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demds normas vigentes en la Republica del Peri asi
como a la jurisdiccién de los jueces y tribunales de la ciudad de [INDICAR CIUDAD MAS
CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de someter cualquier controversia que se
pudiese generar en aplicacién de lo dispuesto por las Bases del proceso de seleccién en la
referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via
diplomatica.

(EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES DE NUESTRO
CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE
LAS BASES, DE SU PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA, ASi COMO DEL CONVENIO DE
INVERSION).

11. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de los
documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de seleccion.
En caso de que se compruebe que la informacién proporcionada es falsa, nos sometemos
a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

12. Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del presente
proceso de seleccion, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las garantias de fiel
cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases y el Convenio de
Inversion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes
del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracién Jurada irrevocable e incondicional.
Atentamente,

PERSONA JURIDICA:
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

/Sﬁ?ﬁ%‘?\ Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o
P 'i\'jo'BE"@}\Juez de Paz.
J $ _n_TItO (.\@\\‘H
ol 5
wess |+ EN CASO DE CONSORCIO:
v por Oy

5~ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

eteeeereteseess e sessresmasmeeeessns e smeeneens NOMIDIE,
firma, sello y DNI del Representante Legal Nombre, firma, sello y DNI del
Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

*Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el Consorcio en
®sta Declaracién Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.
\;’?' ebera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los representantes firmantes
correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccién Firma, se incluira la informacién en razén al numero de empresas consorciadas
que conforman el Consorcio.
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTC DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

# IMPORTANTE:

e Este formato deberd ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o mds
Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

‘\i?i’ﬁv. o7 Sefiores

COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién (Y,
DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyecto [CONSIGNAR EL
NOMBRE DEL PROYECTOQ]

VENCK 5"' ue, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION

SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en adelante la(s)
Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a
celebrar un contrato para la ejecucién del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena
Pro de este proceso de seleccidn conforme a sus Bases.

2 ‘Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos
=l *responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios ocuitos que
e 5 puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS
/ PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE (7) ANOS] a partir de la conformidad
de recepcién de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o
Juez de Paz.
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO ZE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

ANEXO N° 4-i:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

+# IMPORTANTE:

e Este formato deberd ser llenado cuando el Postor pretenda contratar con Empresa(s) Ejecutora(s)
para la ejecucion de los proyectos. En caso sea mds de una Empresa Ejecutora, se deberd presentar
este formato por cada una de ellas.

550 DISTa:
3 o
IS N el
(5 soioi: o \FINDICAR LUGAR Y FECHA],
iembro) %/
Vol

\Toy imecs 4o Befiores

weiol- 2 COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y,
DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:
>

"'J,.--"Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION
” SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en adelante la(s)
Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a
celebrar un contrato para la ejecucion de los Proyectos que han sido agrupados y que se detallan
en el cuadro siguiente, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de
22255 seleccion conforme a sus Bases.

i N
e 15 )

[ P ;-)
) b

N° ~ NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION Il CODIGO
|1 [ocrereneriann] |

2 I | Lo ]

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos
responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo [INDICAR EL PERIODO DE ANOS
PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE (7) ANOS] contados a partir de la
conformidad de recepcién de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de
Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Nombre, firma, sello y DNI del
Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal de la Empresa
Representante Legal del Postor Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Piblico o Juez de
Paz.
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ANEXO N° 4-]
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO
# IMPORTANTE:
e Este formato deberd ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una Empresa
Ejecutora para la efecucion del proyecto.
e [En caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a mds de ung

/ F 0 ] .

r-;'-gv'- gcoil- L‘bar ‘:;g Empresa Ejecutora, se deberd presentar este formato por cada una de ellas.

= o

'.%ﬂ.\,gfmm—- aﬁ@rf la presente y en relacidn al contrato de ejecucidén del proyecto, el Postor y el Ejecutor del

A o

\‘@_;f pPbyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo el contrato
2

e obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:
1. Organizacién y Poderes
Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, validamente
existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de
su jurisdiccidon de constitucion u organizacion, para suscribir el contrato de ejecucion del
Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.
2. Capacidad
Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo
sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el
contrato de ejecucion del Proyecto.
3. Caracteristicas
Que, la Empresa Ejecutora no estd sancionada o condenada por sentencia firme o laudo
arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral
T iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de reconvencién,
AT {,\‘ relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad Publica del

/‘ 7 A ““ITLo
B '?lmac. N Ve‘ a5y
y Y

LK/ IAS|m|smo la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el
< Articulo 1366 del Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
\' 5 07 Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 87.2 del articulo 87 del Reglamento, asi
mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los
delitos tipificados en la seccién IV del capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal salvo que
esta empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboracién del Proyecto
conforme al Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento.
4. Autorizacion
Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion suficiente para
suscribir y cumplir el contrato de ejecucién del proyecto. La suscripcién y cumplimiento del
contrato de ejecucién ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus reglamentos
internos o normas societarias correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este
propdsito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.
5. Inexistencia de conflictos
Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucidn del Proyecto por parte
del Ejecutor del Proyecto y la realizacién de los actos contemplados en el mismo, no
incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi como tampoco algin
acuerdo societario, o contraviene disposicidn alguna del estatuto del Ejecutor del Proyecto.
6. Responsabilidad solidaria
Que, la{s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa Privada
que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan
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surgir a raiz de la ejecucién del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS
PARA VICIOS OCULTOS, COMO MiNIMO DEBE SER DE SIETE ANOS], afios contados a partir de
la entrega del documento de recepcidn del proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio
de Inversién y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del
presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

....................................................

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHAR! DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

# IMPORTANTE:

e Solo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.
=7 1 % fiores
gl sf;fét' cobx mC@MITE ESPECIAL — Ley N° 29230

2 ms‘d ?OCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el
lapso que dure el proceso de seleccidn, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
SELECCION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizindonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de

o)t
(ST

STR/ 5
0 \10 4
'\I

‘e

e ! signamos aI St e ...], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
=% ENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante
=== comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccién y
para suscribir el Convenio de Inversién correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comin en

3 PORCENTAJE DE
N CONSORCIADO ‘ = o&_zLIGAcmNEs T AT
N [INDICAR NOMBRE DEL ‘ V[I';ECSUCSETKS;LE'?S%STA [INDICAR % DE
CONSORCIADO 1] CONVOCATORIA] PARTICIPACION]
5 ‘ [INDICAR NOMBRE DEL Vﬁﬂiﬁf&ﬁfﬁg&éﬁg%gh [INDICAR % DE
CONSORCIADO 2] CONVOCATORIA] | PARTICIPACION]
TOTAL: - | 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
.. Nombre,
f|rma sello y DNI del Representante Legal Nombre, firma, sello y DNI del
Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser
legalizadas por Notario Ptiblico o Juez de Paz Letrado.

En la seccién Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al niimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADOQ OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHAR! DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174.

ANEXO N° 4-L:
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO

+# IMPORTANTE:

e El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante
del personal profesional propuesto.

e Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en proyectos que
no cuentan con recepcion, dicha oferta serd descalificada.

Poecat gliSeﬁores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideracion

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE DE LA
EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacion del personal profesional
propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

Lo\ ‘ | ‘ TIEMPO DE
| EXPERIENCIA

2 NOMBRES Y DNI U OTRO N° DE FOLIO EN N° DE FOLIO EN

2 APELLIDOS ANALOGO CARGO Lo el LA PROPUESTA ACREOIFADS LA PROPUESTA
| | (GENERAL Y
ESPECIFICA)

’7 | | | | B
[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

@' Nombre, firma, sello y DNI del
! Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCICN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI Ne 2709174,

ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Senores
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

2o ASTR) te.-
/3??‘/ s _iomg(\.___(_‘esen .
/&7 gec) o YG,|CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
';‘g{‘,g;s;._ “ﬁ?jhj’f{CONSlGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
&\ T {CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:
\\(‘fc;- Imdiestos o
L0 ¥

e, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A

DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO A EJECUTAR,

L OBIETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR EL NOMBRE,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?] resulte favorecido con la buena pro y suscriba
el Convenio de Inversidn correspondiente.

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

3 En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN MARTIN DISTRITO
DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N2 2709174,

arem

ANEXO N° 5:
GARANTIAS
ANEXO N° 5-A:
MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].
Senores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
_ Presente.-

\ _Scoba;"%i'\,Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE

¢ wenboo 3 SELECCION]

it Jaf . R °
%&/Carta Fianza Bancaria N° [..........]

Hencion %" Vencimiento: [o........ ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........], constituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automadtica, sin beneficio de excusion, ni
division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMERQOS Y LETRAS] que equivale al
tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial del proceso de seleccidn [INDICAR
EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCION], a favor de [INDICAR NOMBRE DE LA
%, . ENTIDAD PUBLICA), para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera
‘>  de los supuestos indicados en el segundo pdrrafo de esta carta fianza.

“’J, Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la
fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacién
interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el [INDICAR SI ES EL TITULAR DE LA
ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION
PRIVADA — PROINVERSION] o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por la [INDICAR Sl
ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE
PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION], segtin sea el caso, de conformidad
con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastard un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dard origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calculardn sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perti mas un spread de tres por ciento
(3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la
fecha efectiva del pago.

Atentamente,

Firma y Sello
INOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]
#  IMPORTANTE:

o En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar
en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio.

o Lagarantia se mantendra vigente hasta el agotamiento de la via administrativa.
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ANEXO N° 5-B:
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

#"  IMPORTANTE:

El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto de Inversion Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componente de
supervision. El Monto de Inversion Total Adjudicado no considera el monto de operacién
y/0 mantenimiento.

Esta garantia deberd estar vigente hasta la recepcién del proyecto, luego del cual, la
Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio
adicional después de la recepcion, por el uno por ciento (1%) del monto total de inversion
sin considerar la elaboracion del Expediente Técnico y costo de financiamiento de
sueprvision.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

R,
& CSefiores
é }f{ NDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
o) Shresente.-
Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE
SELECCION]
Carta Fianza Bancaria N° [..........]
Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

¥ ik :gi;Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza
2 lme~'ff"‘yr§f/’solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacidon automadtica, sin beneficio de excusién, ni
%,‘_.C,;N,_g«,.--’ divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de la
o Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar el correcto vy
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por nuestros clientes,
en virtud del Convenio de Inversidn para la ejecucion del Proyecto indicado a continuacién:

Cédigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Loeeeereresesennneees] [ eeeeeereessseneeeee ] | Lo ]

Esta carta fianza tendrd un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA
FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision y, se hara efectiva en el
caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones
derivados de la ejecucidn de objeto del Convenio de Inversidn. Esta garantia deberd renovarse
de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversidn.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por [INDICAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del
Caédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.
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Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dard origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calculardn sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perd mas un spread de tres por ciento
(3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la
fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualquier
.xs?,‘,:\ disputa entre ustedes y nuestros clientes.

ar
J\Tno 796,"'. )
“;' soto cobat g.os términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos

: °‘ ’*deflmdos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

Firma y Sello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar
en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio.
En caso de Consorcio, cada empresa consorciada puede presentar cartas fianza de manera
individual en proporcion al porcentaje de participacion.

e En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad Publica verificar
que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceptacién y eventual ejecucion.
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ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccién General de Politica de Promocidn de
la Inversion Privada mediante Resolucién Directoral.
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ANEXO N° 21 MODELO DE CONVENIO DE INVERSION

GUIA DE ESTILO:

Los puntos o espacios entre corchetes “[...]" deben ser completados con informacion relevante por LA
ENTIDAD PUBLICA de acuerdo a la indicacion contenida en ellos.

Las indicaciones que aparecen entre paréntesis “(...)" y de color rojo se refieren a informacién optativa
a ser incorporada a criterio de LA ENTIDAD PUBLICA.

Las indicaciones realizadas en los apartados denominados como “IMPORTANTE” y en color azul, deben
ser tomadas en consideracién por LA ENTIDAD PUBLICA para elaborar el Convenio.

Las expresiones y términos no definidos en el Convenio de inversion se refieren a aquellos utilizados en
Ja Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, asi como las Bases.

Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y viceversa.

Dependiendo del objeto del Convenio de Inversion, de resultar indispensable, puede efectuarse la
inclusién de cléusulas adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que
en ninguin caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este documento.

Cuando el proceso de seleccion se desarrolle bajo el concepto de Agrupamiento de Inversiones y/o
actividades, se celebra un convenio por cada proyecto incluido en el proceso de seleccion.

En caso de Consorcio, se debe incluir una cldusula donde se especifique quien es el representante comun
del consorcio y el porcentaje de participacion de cada empresa consorciada, conforme lo dispone el
pdrrafo 32.1. del articulo 32 del Reglamento de la Ley N° 29230.

En marco de Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones, toda referencia en
el presente modelo de Convenio a “Estudio Definitivo”, se entiende como “Expediente Técnico o
Documento Equivalente”.
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CONVENIO [INDICAR SI ES NACIONAL, REGIONAL O LOCAL]

Conste por el presente documento, el Convenio Local para el financiamiento y ejecucién del proyecto de
inversion “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO
OTARI SAN MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE
CUSCO” CON CUI N® 2709174, que celebra de una parte Municipalidad Distrital de Pichari, en adelante LA

’?‘- _:4"‘-\‘ !
? ; "(:_‘%,\ENTIDAD PUBLICA, con RUC N2 20317337150, con domicilio legal Av. Cesar Vallejo S/N, Plaza Principal de
£co

"i;;%f?ichari - Provincia de la Convencién, Departamento de Cusco, debidamente representado por su Alcalde
@ | PC. Herndn Palacios Tinoco identificado con DNI N° 28313715, en ejercicio designado con Resolucién
; 5/N24204-2022-INE, de fecha 10 de noviembre de 2022; y de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA
EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC N@ [INDICAR
NUMERQ], con domicilio legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR
CODIGO], Asiento N° {INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD}, debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI
N° [INDICAR NUMERQ], segin poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR
ODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le

nomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

o /; LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les denomina conjuntamente LAS
PARTES.

IMPORTANTE:
- Encaso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA EMPRESA PRIVADA.
- Encaso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran,
_ numeros RUC, domicilios legales, e informacion de registro de personas juridicas, asi como la
% 2 informacidn del representante comtin del consorcio.

GLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1,  (MEDIANTE CARTA N° {INDICAR NUMERO] DE FECHA [INDICAR Dfa, MES Y ANO] LA EMPRESA
PRIVADA PRESENTO SU CARTA DE INTENCION A LA ENTIDAD PUBLICA PARA FORMULAR Y/O
ACTUALIZAR Y/O EJECUTAR Y/O FINANCIAR EL PROYECTO DE INVERSION/ICARR/ACTIVIDAD ).

1.2.  (MEDIANTE OFICIO N° [INDICAR NUMERQ] DE FECHA [INDICAR DiA, MES Y ARO] LA ENTIDAD
PUBLICA ACEPTO Y COMUNICO LA RELEVANCIA DE EL PROYECTO PROPUESTO POR LA EMPRESA
PRIVADA).

1.3. El  Proyecto /actividad / [IOARR [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ], se encuentra considerado en la Programacion Multianual de
inversiones de la [INDICAR LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE].

1.4. Mediante Informe N° [INDICAR NUMERQ] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO] la [INDICAR UNIDAD
FORMULADORA] de la [INDICAR LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE] declaré la viabilidad del
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD  [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ], con Cédigo de Proyecto N° [INDICAR NUMERO].

1.5. (MEDIANTE [INDICAR RESOLUCION O ACUERDO] N° [INDICAR NUMERQ] DE FECHA [INDICAR DIA,
MES Y ANO], LA ENTIDAD PUBLICA APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE
DE EL PROYECTO).

1.6. (MEDIANTE OFICIO N° [INDICAR NUMERQO] DE FECHA [INDICAR DIA, MES Y ANO] LA DIRECCION
GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EMITIO OPINION
FAVORABLE A LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD PUBLICA PARA FINANCIAR Y EJECUTAR
EL PROYECTO CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO [INDICAR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO SEGUN LO APROBADO POR LA DGPP])

1.7 UTILIZAR ESTE NUMERAL SOLO EN CASO DE FONDOS (MEDIANTE DOCUMENTO [INDICAR TIPO Y
NUMERO DE DOCUMENTO] DE FECHA [INDICAR DA, MES Y ARO] SE APROBO EL FINANCIAMIENTO
DE EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD CON CARGO A RECURSOS PROVENIENTES DEL
FONDO [INDICAR FONDO QUE FINANCIA EL PROYECTO] POR EL MONTO DE [INDICAR MONTO
APROBADO PARA FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ]).

2
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1.8. (CON FECHA [IND:iZAR DiA, MES Y ANOJ, SE SUSCRIBIC: EL CONVENIO DE EJECUCION CON. UNTA N°
[INDICAR NUMERO] ENTRE [INDICAR LAS ENTIDADES PUBLICAS QUE SUSCRIBIERON EL CONVENIO
DE EJECUCION CONJUNTAJ).

1.9. (MEDIANTE DOCUMENTO [INDICAR TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO] SE ACREDITO EL REGISTRO
DE LA [MANCOMUNIDAD REGIONAL O MANCOMUNIDAD MUNICIPAL] EN EL REGISTRO DE
MANCOMUNIDADES REGIONALES O LOCALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS; ASI
COMO LA DESIGNACION DEL [INDICAR GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE] DE LA
MANCOMUNIDAD).

1.10. Mediante [INDICAR NUMERO DE ACUERDO O RESOLUCION DE LA ENTIDAD PUBLICA] de fecha

[INDICAR DA, MES Y ANO DE EMISION] LA ENTIDAD PUBLICA priorizd EL PROYECTO DE

INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE

INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ], con Cdédigo N° [INDICAR NUMERO], para su financiamiento y

ejecucidn (INCLUIR MANTENIMIENTO Y/U OPERACION, DE CORRESPONDER).

Mediante Resolucion [INDICAR NUMERO DE RESOLUCION DE LA ENTIDAD PUBLICA] de fecha

[INDICAR Dia, MES Y ANO DE EMISION] el titular de LA ENTIDAD PUBLICA designd al Comité Especial

responsable de organizar y conducir el proceso de seleccién de la EMPRESA PRIVADA encargada de

financiar y ejecutar EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD [INDICAR EL NOMBRE DEL

PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ], con Codigo N° [INDICAR NUMERO].

1.12. (CON FECHA [INDICAR FECHA DE PUBLICACION DE LOS LIMITES DE EMISION CIPRL VIGENTES] LA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

PUBLICO LOS LIMITES DE EMISION CIPRL VIGENTES, EN DONDE SE DETALLA QUE LA ENTIDAD

PUBLICA CUENTA CON UN LIMITE DE EMISION CIPRL POR EL MONTO DE [INDICAR MONTO DE

LIMITE DE EMISION CIPRL DE LA ENTIDAD]).

(MEDIANTE [INDICAR DOCUMENTQ] N° [INDICAR NUMERO] DE FECHA [INDICAR DIA, MES Y ANO]

LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PUBLICA EMITIO LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL

PARA FINANCIAR Y EJECUTAR EL PROYECTO PARA EL ANQ EN CURSO).

1.14. (MEDIANTE [INDICAR DOCUMENTO] N° [INDICAR NUMERO] DE FECHA [INDICAR DIiA, MES Y ANO]
LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PUBLICA EMITIO EL COMPROMISO DE PRIORIZACION
DE RECURSOS PARA FINANCIAR Y EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD).

1.15. Con Informe Previo N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DiA, MES Y FECHA] la Contraloria
General de la Republica emite pronunciamiento al respecto.

— ~__IMPORTANTE:
. En caso no se hubiere recibido el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica, conforme a
\la Primera Disposicién Complementaria Final de la Ley N° 29230, se debe dejar constancia de ello,
lindicando el documento y fecha con el que la Entidad Publica solicité dicho informe previo.

“1.16. Con fecha [INDICAR Dia, MES Y ARO], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del Proceso de
Seleccién N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION] para el financiamiento vy
ejecucion (INCLUIR MANTENIMIENTO Y/U OPERACION, DE CORRESPONDER) de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos
constan en los documentos integrantes del presente Convenio.

1.17. Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO]} de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO] LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

IMPORTANTE:
- El Comité Especial debe completar la informacion de la presente Cléusula en lo que resulte aplicable en
el proceso de seleccion.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION
2.1. ElConvenio de Inversion se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion
publica regional y local con participacidn del sector privado (en adelante, la Ley N* 29230} y por el
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Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (en adelante, el
Reglamento de la Ley N° 29230).

2.2.  Entodo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por la legislacion de la
Republica del Pert.

IMPORTANTE:
- Encaso seq necesario, se pueden incluir normativas aplicables segun la naturaleza del proyecto.
) ,DQT%
o ’\; 3

/\4 Econi‘ﬁo %\AUSULATERCERA DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

Z Sot?jgﬁmm)i El presente Convenio estd conformado por el estudio de preinversion o ficha técnica de EL
\‘%\_Corgg‘ej "e"a‘ PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD v los formatos posteriores a la declaratoria de la
viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones, las bases integradas, la propuesta econémica y propuesta técnica del
postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y otros documentos
derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

En caso EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD cuente con un expediente técnico (INCLUIR
PLAN DE MANTENIMIENTO Y/O PLAN DE OPERACION, CUANDO CORRESPONDA) elaborado por LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O, DE SER EL CASO, MODIFICADO MEDIANTE DOCUMENTO
DE TRABAJO EN MARCO DEL ARTICULO 129 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230) dicho estudio
se incluye como parte integrante del presente Convenio. (INCLUIR PLAN DE MANTENIMIENTO Y/O
PLAN DE OPERACION, CUANDO CORRESPONDA)

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) financie y
ejecute EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD  (INCLUIR FINANCIAMIENTO DE LA
SUPERVISION, EXPEDIENTE TECNICO, PLAN DE MANTENIMIENTO, LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO, EL PLAN DE OPERACION Y/O ACTIVIDADES DE OPERACION, DE CORRESPONDER),
conforme a las condiciones econdmicas y técnicas previstas en las bases integradas, la propuesta
econdmica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio
en el marco de la Ley N° 29230y el Reglamento de la Ley N° 29230.

4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD es la
empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD

I

IMPORTANTE:

- Encaso LA EMPRESA PRIVADA elabore el expediente técnico, la ficha técnica o el documento de trabajo
se debe agregar el siguiente numeral:
“4.3 El [INDICAR EXPEDIENTE TECNICO, FICHA TECNICA O DOCUMENTO DE TRABAJO] que elabore LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
pardmetros que sustentan la viabilidad del proyecto.”

- En caso LA EMPRESA PRIVADA financie las actividades de mantenimiento de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD se debe agregar el siguiente numeral:
“4.4 LAS PARTES convienen en que el encargado de realizar las actividades de mantenimiento de EL
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL ENCARGADO
DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO].”

- En caso LA EMPRESA PRIVADA financie la operacion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD
se debe agregar el siguiente numeral:
“4.5 LAS PARTES convienen en que el encargado de realizar las actividades de operacion de EL PROYECTO
es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL ENCARGADQ DE LA OPERACION].”

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

4
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5.1. El monto total del convenio de inversién objeto <el presente Convenio, es igual ai monto de
inversién adjudicado que asciende a S/ 13,403,023.88 (Trece millones cuatrocientos tres mil
veintitrés con 88/100 soles)

5.2.  El monto total del convenio de inversién considera los siguientes conceptos, de corresponder:

RUBRO S/

COSTO DIRECTO [

GASTOS GENERALES (12.78%) : i

UTILIDAD (10%) (**)

SUB TOTAL

IMPUESTO 1.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(***)

LIQUIDACION DE OBRA

| COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LIQUIDACION
(**) Y COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO(***)

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(****) 13,403,023.88

(**)El porcentaje de utilidad no serd modificados o variados durante la ejecucién del Convenio.
(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del
Convenio de Inversion.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

IMPORTANTE:

: - Cuando se incluya el mantenimiento como parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIOQ), el costo de las actividades de mantenimiento y el costo de la elaboracidn del expediente de
mantenimiento, que resultaron de la adjudicacion de la buena pro, deben ser recogidos en el presente
Convenio, precisando la cantidad en numeros y letras.

- Cuando se incluya la operacion como parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIOQ), el costo de las actividades de operacién y el costo de la elaboracidn del plan de operacion,
que resultaron de la adjudicacion de la buena pro, deben ser recogidos en el presente Convenio, precisando
la cantidad en numeros y letras.

- Encaso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma las obligaciones de mantenimiento y/u operacion,
se debe incorporar adicionalmente las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES

COSTO
{Consignar en Soles, en nimeros)

| Elaboracién del Plan de Mantenimiento

| Actividades de Mantenimiento

| Elaboracion del Plan de Operacion
Actividades de Operacién

TOTAL
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- Asimismo, en caso el proyecto haya sido priorizado o actualizado a propuesta del sector privado, de
acuerdo al Subcapitulo Ii del Capitulo 'y Titulo 1l del Reglamento de la Ley N° 28230, y la Empresa Privada
que propuso dicha priorizacién o actualizacién no presenta propuesta vdlida en el proceso de seleccion,
no se considera el costo de elaboracién o actualizacién del estudio de preinversidn o de la ficha técnica,
en el monto total del convenio de inversion.

=

//b@is::“@%g. Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD

SRR Ko
(7 ccd 1O C_:\

durante su ejecucién en el marco de lo establecido en la Cldusula Décimo Octava del presente
Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) firman las respectivas adendas, para su reconocimiento en el [INDICAR CIPRL O CIPGN].
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto total de inversion incluye
todo concepto necesario para la completa y correcta ejecucién de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y los documentos que lo
integran de acuerdo a la Clausula Tercera del presente Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deja expresa
constancia que dentro el monto total de inversion sefialado en el expediente técnico estan incluidos
todos los conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte de las bases
\ integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecucion de EL
|| PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD hasta su culminacién fisica(o de corresponder, hasta
culminar con la obligacién de operacién y/o mantenimiento); dejandose establecido que el
financiamiento v ejecucion de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto /
IOARR.

5.5. El monto total del convenio de inversidn no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones
y conceptos similares derivados de la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD,
los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

3 Ve 'ﬁ. En caso el proyecto considere mantenimiento u operacién considerar el siguiente pdrrafo:

e c/ 5 6. Las variaciones o modificaciones en el costo de elaboracién del expediente de mantenimiento, el
Nionto Total de Mantenimiento, el costo de elaboracién del plan de operacidn y/o el monto total de

oL 2 operacién que se produzcan durante su ejecucion, son reconocidas en el [INDICAR CIPRL O CIPGN]

correspondiente, previa opinion favorable de LA ENTIDAD PUBLICAy, cuando corresponda, de la Entidad

Privada Supervisora. Para tal efecto, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

deben firmar la respectiva adenda al presente Convenio”.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1. El Convenio se inicia con su suscripcién y culmina con la liquidacidn del convenio y cancelacion del
monto total de inversion mediante [INDICAR CIPRL O CIPGN].

6.2. El plazo de ejecucién del Convenio es de 390 (TRESCIENTOS NOVENTA DIAS CALENDARIOS), el

mismo que comprende:

DIAS CALENDARIO

Elaboracién de expediente técnico. _ 60 dias calendarios
Ejecucién de la Obra ' 300 dias calendarios
Recepcion y Liquidacién del Proyecto 30 dias calendarios
TOTAL 390 dias Calendarios

H plazo de la elaboracién de expediente técnico incluye fa evaluacion, absolucién y aprobacién del expedlentealco
(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del expediente
técnico y entregado o puesto a disposicion el drea del terreno o lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.
(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el expediente técnico, haber contratado
a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se ejecuta
EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD .
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(***) Plazo refer=ncial. Se debe considerar el plazo méaxin:o de recepcion y liquidacion del proyec:o, de acuerdo
alo establecido en los articulos 146,147,148 y 133 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si
ha sido incluido en el proyecto de inversion registrado en el Banco de Inversiones.

IMPORTANTE:
- En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma las obligaciones de mantenimiento y/u
operacién incorporar adicionalmente las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES RESPONSABLE

DIAS CALENDARIO ]
(INDICAR EN NUMERO)

Elaboracion del Plan de
Mantenimiento (*)
Ejecucién del Mantenimiento
| del Proyecto (**)
Ejecucién del Plan de
| Operaciones (***)

Ejecucion de la Operacién del
Eoyecto (*H**)

TOTAL

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del
Plan de Mantenimiento.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el Plan de Mantenimiento y
designado o contratado al supervisor de las actividades de Mantenimiento.

(***) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor
del Plan de Operaciones.

(****) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el Plan de Operaciones y
designado o contratado al supervisor de las actividades de operacién del Proyecto.

6.3. Elplazoy cronograma definitivo de ejecucién del Proyecto /actividad / IOARR materia del presente
Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el
plazo convenido, se procede a firmar la adenda correspondiente.

6.4 Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) que
originan la paralizacién del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, LAS PARTES pueden
acordar la suspensién del plazo de ejecucidn hasta la culminacién de dicho evento, sin que ello
suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben
suscribir un Acta de suspension.

6.5. En caso de atrasos en la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo de las mayores
prestaciones del servicio de supervisién que sean necesarios, el que se hace efectivo deduciendo
dicho monto en la liquidacién del Convenio que no es reconocido en el [INDICAR CIPRL O CIPGN].

6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo 140 del
Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion
de EL PROYECTO / ACTIVIDAD / OIARR y por cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores trabajos. En este
caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere
otorgado.

IMPORTANTE:
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- LA ENTIDAD PUBLICA puede agregar otras causales para la ampliacién de plazo en caso lo considere
necesario, conforme lo dispuesto en el inciso 3 del numeral 140.1 del articulo 140 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento y la ejecucién de EL
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD (INCLUIR FINANCIAMIENTO DE SUPERVISION, ESTUDIO
DEFINITIVO, EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO, LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EL
MANUAL DE OPERACION Y/O ACTIVIDADES DE OPERACION, DE CORRESPONDER), conforme a las
condiciones econdmicas y técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos integrantes.
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente la totalidad de las
obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance,
empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para conseguir
los objetivos publicos previstos.

LA EMPRESA PRIVADA {O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de supervision debido a retrasos por
causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) se obliga a ejecutar EL PROYECTO con el ejecutor propuesto
de acuerdo al numeral 4.2 de la Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede
solicitar a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento establecido en el
articulo 35 del Reglamento de la Ley N2 29230.

- En caso LA ENTIDAD PUBLICA establezca que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sea la encargada
de los trdmites y pagos correspondientes al saneamiento del terreno, expropiaciones e interferencias, asi
como la obtencidn de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y/o similares para la ejecucion
del Proyecto, se debe incluir el siguiente numeral:

"Y.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) es responsable de los tramites y pagos correspondientes al
[INDICAR SI SE TRATA DE: SANEAMIENTO DEL TERRENO, EXPROPIACIONES E INTERFERENCIAS, ASI
COMO LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS, SERVIDUMBRES Y/0
SIMILARES] para la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD . Los trdmites y
pagos correspondientes a dichos conceptos que signifiquen gestién y pago a nombre de LA ENTIDAD
PUBLICA, son realizados y cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA y los montos que correspondan deben
estar reconocidos en el estudio definitivo.”

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas en las Bases y el
Convenio, y a cumplir con las funciones y obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 vy el
Reglamento de la Ley N° 29230.

8.2. LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD .

8.3. (LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICAY COMUNICA A LA EMPRESA PRIVADA QUE EL MONTO TOTAL DE
INVERSION DEL PRESENTE CONVENIO SE ENMARCA DENTRO DEL LIMITE DE EMISION CIPRL O CIPGN
CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO O DE LAS
DEMAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO HABILITADAS, DE ACUERDO AL ARTICULO 44 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230).

8.4. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para iniciar la ejecucion
del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD.

IMPORTANTE:

- Elplazo inicial del Contrato de Supervision debe estar vinculado al del Convenio y comprender hasta la
emision de la conformidad de servicio de supervision, pudiendo ser prorrogado hasta la liquidacién del
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD cuando asi se establezca en el Contrato de Supervisicn.

8
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8.5. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula Vigésimo Segunda del
presente Convenio, se obliga a emitir el documento que aprueba las valorizaciones de obra y la
conformidad de recepcidn, conforme al Reglamento de la Ley N° 29230, segin corresponda.

8.6. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisién del [INDICAR CIPRL O CIPGN],
dentro de los tres (3) dias habiles de acuerdo a lo establecido en el numeral 178.1 del articulo 178
del Reglamento de la Ley N2 29230, y de acuerdo con lo establecido al articulo 176, 177 y 178 del
Reglamento de la Ley N2 29230, aun cuando existan los siguientes casos:

8.6.2.  Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N° 29230 y el Reglamento de
la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad Publica.
8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades publicas.

La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el [INDICAR CIPRL o CIPGN] requerido por la
EMPRESA PRIVADA es negociable], conforme a lo dispuesto en numeral 5 del articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar su disponibilidad de
las expropiaciones e interferencias, y la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre o similares para la ejecucién del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD .

- En caso LA ENTIDAD PUBLICA establezca que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sea la encargada
de los tramites y pagos correspondientes al saneamiento del terreno, expropiaciones e interferencias, asf
como la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y/o similares para la ejecucion del
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD , se debe incluir dicha precision en la Clausula Sexta del
Convenio.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS
LA ENTIDAD PUBLICA aprueba y reconoce los mayores trabajos de acuerdo a lo sefialado en el articulo 142
del Reglamento.

=’ L i CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

: \I;1 elaboracién vy aplicacién de férmulas polindmicas son determinadas en [EL ESTUDIO DEFINITIVO O
DOCUMENTO DE TRABAJO QUE SE PROPONGA Y APRUEBE LA ENTIDAD PUBLICA]. Las mismas gue se
SsUjetan a lo establecido en el Decreto Supremo N2 011-79-VC, sus modificatorias y sustitutorias.

Los montos resultantes de la aplicacién de las férmulas de reajuste no son considerados para la aplicacion
de la Décimo Tercera Disposicién Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

IMPORTANTE:
- Encaso LA ENTIDAD PUBLICA cuente con Expediente Técnico aprobado, agregar:

“Si LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), no presenta a LA ENTIDAD PUBLICA su propuesta de
modificaciones mediante un Documento de Trabajo antes de iniciar la ejecucion del proyecto, las
formulas polinomicas son las establecidas en el Expediente Técnico”.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DE CALIDAD Y RECEPCION DEL PROYECTOQ / IOARR

11.1. La Conformidad de Calidad del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD se emite de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, seglin Anexo 26 de la Resolucién Directoral emitida
por la DGPPIP, y es emitido por LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.

11.2. La Conformidad de Calidad del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD se emite de acuerdo a lo
estabelcido en el Reglamento de la Ley N° 29230, seguin Anexo 25 de la Resolucién Directoral emitida por

g
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b
la DGPPIP, y es emitido por el [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] de LA ENTIDAD
PUBLICA.
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO
12.1 La liquidacion del Convenio de Inversion se realiza de acuerdo a lo sefialado en el articulo 133 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

e,,\ 12 2. Para el caso de inversiones que contemplan como obligaciones, (i) la ejecucién fisica y (ii) el
financiamiento del servicio de supervisidn, se requiere contar con:

a) Conforme al numeral 1 del 133.3 del articulo 133, liquidacién por obligacién de la ejecucidn
fisica, conforme a lo establecido en el articulo 148 del Reglamento.

b) Conforme al numeral 3 del 133.3 del articulo 133, documento que acredite el costo del
Documento de Trabajo, de corresponder.

¢) Conforme al numeral 4 del 133.3 del articulo 133, liquidacion del Contrato de la Entidad Privada
Supervisora, cuando su financiamiento forme parte de las Obligaciones del Convenio de
Inversion.

siguiente de aprobada o consentida la liquidacion o el informe de conclusion de la dltima obligacidn, segin
corresponda.

12.4. Dentro del plazo de veinte (20) dias de recibida la Liquidacion del Convenio de Inversidn, la Entidad
= .Publica debe pronunciarse ya sea observando el informe presentado por la Empresa Privada o, de
"o~ .S*nyderarlo pertmente elaborando otro, y notificar a la Empresa Privada para que este se pronuncie

}é’ 5 En caso de que la Empresa Privada no presente la Liquidacidn del Convenio de Inversién en el plazo
:wr'ewsto es responsabilidad de la Entidad Publica elaborar dicho informe en idéntico plazo, siendo estos
gastos no reconocidos a la Empresa Privada. La Entidad Publica notifica la aprobacién de la liquidacién a la
Empresa Privada para que esta se pronuncie dentro de los siete (7) dias siguientes. Si la Empresa Privada
no se pronuncia dentro del plazo establecido, la liquidacidn elaborada por la Entidad Publica queda
aprobada y se emite la resolucién correspondiente.

12.6. La Liquidacion del Convenio de Inversion presentada por la Empresa Privada queda consentida,
cuando la Entidad Publica no se pronuncie dentro del plazo establecido en el presente articulo. Para tal
efecto la Empresa Privada invoca el consentimiento de dicha liquidacidn mediante carta notarial
presentada a la Entidad Publica. Dicha carta notarial tiene los efectos de la resolucién de aprobacién de la
liquidacién. Cuando una de las partes observe la liquidacion, esta debe pronunciarse por Unica vez dentro
de los siete {7) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada la liquidacion
con las observaciones formuladas.

12.7. Luego de consentida o aprobada la liquidacion, seglin corresponda y la respectiva cancelacién del
Monto total del Convenio de Inversion mediante la emision del CIPRL o del CIPGN, culmina definitivamente
el Convenio de Inversion.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL [CIPRL]

13.1. La emisién del [INDICAR CIPRL O CIPGN] se realiza, de acuerdo a los articulos 177 y 178 del
Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados
aprobados por la DGPPIP a la culminacién de EL PROYECTO, con los siguientes documentos:

10
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13.1.1.  Modelo de solicitud de emision de ZIPRL o CIPGN segdn Anexo 30 d= la Resolucion
Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2.  Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada Supervisora, segun
Anexo 26 de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.3.  Conformidad de recepcién del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA, segiin Anexo
25 de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.4.  De corresponder, la Resolucién de aprobacién de liquidacién del Convenio, que sustenta
el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5.  Registro SIAF— SP de la afectacion presupuestal y financiera realizado por la Entidad

; % Publica.
ES 'J°B° ) .-o\
) Sot"'f&')'r?a, %Y IMPORTANTE:
& 3 _-,"““‘“J” - En caso LA EMPRESA PRIVADA asuma los costos por la elaboracion o actualizacién de los Estudios de
J’Q° / Preinversidn y/o el Expediente Técnico es necesario incluir el siguiente numeral:

“13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se aprueba el [INDICAR ESTUDIO’
DE PREINVERSION O FICHA TECNICA, O EXPEDIENTE TECNICO O DOCUMENTO DE TRABAJO,
DE CORRESPONDER]”,

- En caso que LA EMPRESA PRIVADA asuma el financiamiento del costo del servicio de supervision, es
necesario incluir el siguiente numeral:
“13.1.7. Conformidad del servicio de supervisién, emitido por LA ENTIDAD PUBLICA, segun el Anexo 28
de fa Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP”

05 13.2. En caso el plazo de ejecucién del proyecto sea de hasta cinco (5) meses, sin considerar el plazo de
elaboracién del Expediente Técnico (O PLAN DE OPERACION Y/O MANTENIMIENTO, CUANDO
CORRESPONDA) el reconocimiento de la inversion se realiza con la emisién de un (1) CIPRL o CIPGN
a la recepciény un (1) CIPRL o CIPGN una vez aprobada o consentida la liquidacién.

En caso de Proyectos cuya ejecucién, sin considerar el plazo de elaboracion del expediente técnico
sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los [INDICAR CIPRL O CIPGN] trimestralmente, por
avances en la ejecucion. El Gitimo CIPRL o CIPGN puede ser solicitado por periodos menores a tres
(3) meses.

Para tal efecto, en la solicitud de emision de los [INDICAR CIPRL O CIPGN] por avances en la ejecucién
del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD , LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la siguiente
documentacion:

13.2.1. Medelo de solicitud de emisién del CIPRL segiin Anexo 30 de la Resolucién Directoral emitida
por la DGPPIP.
13.2.2. Aprobacién de LA ENTIDAD PUBLICA para el caso del avance trimestral, previa opinién
favorable de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.
13.2.3. Conformidad de Recepcidn y la Conformidad de Calidad para el caso de la culminacién de la
ejecucién.
13.2.2. Aprobacién de la valorizacion de la Entidad Pablica para el caso del avance trimestral.
13.2.3. Consignacion del namero del registro administrativo en el SIAF — SP de la respectiva
afectacion presupuestal y financiera para la emision del [INDICAR CIPRL O CIPGN] por parte
de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el caso de fuentes que constituyen Operaciones Oficiales de
Crédito, corresponde, ademds, que se efectle el registro en el Mddulo de Deuda Publica
de la Plataforma de Documentos Valorados, conforme a las disposiciones establecidas por
la DGTP.
13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto pueden estar contenidas en
un mismo documento.
13.4. Para la emision del dltimo {INDICAR CIPRL O CIPGN] no es necesario la presentacién de documentos
que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido al Ministerio de Economia y Finanzas.
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IMPORTANTE:

- Cuando el mantenimiento y/u operacion forme parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO), las conformidades de las actividades de mantenimiento y/u operacion por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA son condicién necesaria y suficiente para la emisién del [INDICAR CIPRL O CIPGN], seguin
Anexo 29 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

Para tal efecto se verifica que dichas actividades se hayan realizado de acuerdo a las condiciones
establecidas en el Convenio y Expediente de Mantenimiento y/o Manual de Operacion.

é‘f“*f:m.‘é P“”' "’ 1.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectda la verificacion de la
"1-f1_’c- ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD vy de sus avances ejecutados, de ser el

caso, conforme a lo establecido en el expediente técnico, los términos de referencia, las bases y la

| propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el presente Convenio, (ASI

COMO EN EL DOCUMENTO DE TRABAJO, DE CORRESPONDER). Asimismo, la Entidad Privada

Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucion

de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO).

\ Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre otras, las

siguientes obligaciones:

14.2.1.  Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo informar a LA ENTIDAD
PUBLICA sobre la incorrecta ejecucidon de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD

14.2.2.  Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD tras
la culminacion del EL PROYECTO, de ser el caso.

14.2.3.  Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los términos de referencia
y las Bases del proceso de seleccién que dan mérito a su contratacién con arregio a lo

\ dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230.

I'3. LA ENTIDAD PUBLICA est4 obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la Entidad Privada

} Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito

>, dicho contrato.

108> 14.4. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente Convenio a la Entidad Privada
Supervisora, dentro de los (2) dias habiles de celebrado el Contrato de Supervisidn.

14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervisidn de la ejecucién del proyecto a través de su personal

interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de
sesenta (60) dias calendario y durante la contratacion de una nueva Entidad Privada Supervisora.

IMPORTANTE:

- Encaso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) financie el costo de la supervision, se debe incorporar
el siguiente texto:

“14.6 El costo de los servicios de supervisién es financiado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
que celebra el Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD materia de supervision, con carge a que dichos gastos se
reconozcan en el [INDICAR CIPRL O CIPGN]. El financiamiento de dicho costo no implica una
relacion de subordinacion de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones pactadas a favor de la
Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago unico o pagos parciales)
establecida en el contrato de supervision, conforme lo establecido en el articulo 174 del
Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de
recibida la solicitud de cancelacién a la Entidad Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD
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PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CGNSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el
comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho efectiva la cancelacién a la
Entidad Privada Supervisora.”

- Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIQ), considerar lo sefialado en el siguiente pérrafo:

“14.7. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de verificar el avance y calidad de las actividodes de
mantenimiento y la elaboracidn del expediente de mantenimiento, para lo cual designa o
contrata a un supervisor, con cargo a [INDICAR 51 ES CON CARGO A SU PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL O CON CARGO A LA EMISION DEL CIPRL O CIPGN], de acuerdo al articulo 155 del
Reglamento de la Ley N° 29230”

Para el sector saneamiento del Gobierno Nacional, en caso la operacién forme parte de los compromisos
de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), considerar lo sefialado en el articulo 200 y 201 del
Reglamento de la Ley N° 29230”.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1. Las garantias de fiel cumplimento son cartas fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica a sélo requerimiento de LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas
por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir
garantias, y cuenten con clasificador de riesgo B o superior; o estar consideradas en la dltima lista
de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva
del Perd.

15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del presente Convenio, entrega a
LA ENTIDAD PUBLICA la garantia de fiel cumplimiento por un monto equivalente al cuatro por ciento
(4%) del monto adjudicado de cada obligacién prevista en el Convenio de Inversién. Cuando el
Convenio de Inversion contemple mas de una obligacidn, la garantia se presenta por cada obligacion
de manera independiente.

15.3 El presente Convenio de Inversién comprende [DETALLAR LAS OBLIGACIONES QUE TIENE LA EMPRESA
PRIVADA] de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, por ello, LA EMPRESA PRIVADA {O EL
CONSORCIO) presenta como garantias las siguientes:

EN CASO {A OBLIGACION CONTEMPLE SOLO EJECUCION FISICA DEL PROYECTO DE INVERSION Y
SUPERVISION:

15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con codigo
[INDICAR NUMERQC DEL DOCUMENTO)] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la
obligacion ejecucién fisica; y se mantiene vigente hasta la emisién de la Conformidad de
Recepcion, conforme a lo sefialado en el numeral 1 del 113.4 del articulo 113.

15.3.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con cddigo
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMERQS Y
LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la
obligacion financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene vigente hasta el
cumplimiento del Gitimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme a lo sefialado
en el numeral 113.6 del Reglamento.

EN CASO LA OBLIGACION CONTEMPLE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION FISICA Y
FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION:
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15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ), previo a la suscripcion del Convenio de
inversién presenta la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERQ DEL DOCUMENTO] por el monto
de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al 4% del Monto
correspondiente al expediente técnico y se mantiene vigente hasta la aprobacion de LA ENTIDAD
PUBLICA.

15.3.2. La garantia correspondiente a la ejecucién fisica se presenta dentro de un plazo
de siete (7) dias habiles de notificada la aprobacion del expediente técnico, por un monto
equivalente al 4% del Monto correspondiente a la ejecucidn fisica, y se mantiene vigente hasta la
Conformidad de Recepcidn.

15.3.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con codigo
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMERQOS Y
LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la
obligacion financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; v se mantiene vigente hasta el
cumplimiento del ultimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme a lo sefialado
en el numeral 113.6 del Reglamento.

WA\

oy

EN CASO LA OBLIGACION CORESPONDA A UNA IOARR:

15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcién del Convenio de
inversién presenta la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERQ DEL DOCUMENTO] por el monto
de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMERQS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al 4% del Monto
correspondiente a la elaboracidon de! documento equivalente; y se mantiene vigente hasta la
aprobacion de LA ENTIDAD PUBLICA.

15.3.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del Convenio de
inversion presenta la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto
de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMERQS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al 4% del Monto
correspondiente a la ejecucion fisica; y se mantiene vigente hasta la Conformidad de Recepcion.

15.3.3. LA EMPRESA PRIVADA {O EL CONSORCIO)}, previo a la suscripcion del Convenio de
inversidn, entrega la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto

' de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por
| ciento (4%) del Monto correspondiente a la obligacién financiamiento de la Entidad Privada
Supervisora; y se mantiene vigente hasta el cumplimiento del ltimo pago a favor de la Entidad

Privada Supervisora, conforme a lo sefialado en el numeral 113.6 del Reglamento.

EN CASO LA OBLIGACION CORRESPONDA A UNA OPERACION Y MANTENIMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN
UN CONVENIO QUE INCLUYE UNA INVERSION:

15.3.1. [SE INCLUIRAN LAS GARANTIAS QUE CORRESPONDAN A LA INVERSION]

15.3.2. LA EMPRESA PRIVADA {O EL CONSQORCIQ), presenta la garantia correspondiente
al 4% del costo correspondiente a la [OPERACION Y/O MANTENIMIENTO], dentro del plazo de diez
{10} dfas contados desde el dia siguiente de notificada la aprobacién del plan de [OPERACION Y/O
MANTENIMIENTO].

15.3.3. [DE HABERSE CONTRATADO LA SUPERVISION DE LA OYM POR OXI] LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO), dentro del plazo de diez (10) dias contados desde el dia siguiente de
notificada la aprobacién del plan de [OPERACION Y/O MANTENIMIENTO], entrega |a carta fianza
con cédigo [INDICAR NUMERQC DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN
NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
correspondiente a la obligacion financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene
vigente hasta el cumplimiento del dltimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme
a lo sefialado en el numeral 113.6 del Reglamento.

EN CASO LA OBLIGACION CORRESPONDA SOLO A UNA OPERACION Y MANTENIMIENTO.

15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del Convenio de
inversion presenta la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto
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de S/ U'NDICAR CANTIDAD EN NUMEROS ¥ LETRAS], cantidad que es equivaiente al 4% de la
garantia correspondiente al 4% del costo equivalente al monto de [OPERACION Y/O
MANTENIMIENTO].

15.3.2. [DE HABERSE CONTRATADO LA SUPERVISION POR OXI] LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del convenio de inversién, entrega la carta fianza con
codigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN
NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
correspondiente a la obligacion financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene
vigente hasta el cumplimiento del dltimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme
alo sefialado en el numeral 113.6 del Reglamento.

su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de
este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucién. = .

15.5. [EN CASO DE INVERSIONES, ACTIVIDADES DE OYM o VIVIENDAS RURALES] Una vez realizada la
recepcion de la ejecucion, dentro del plazo de diez (10) dias contados desde la emisién de la conformidad
correspondiente, LA EMPRESA PRIVADA sustituye la garantia de fiel cumplimiento por una carta fianza
equivalente al uno por ciento (1%) del monto correspondiente a dicha obligacién, sin considerar los montos
. asociados a la elaboracion de estudios ni a la supervisién. Esta garantia se mantiene vigente por un (1) afio
s vznadicional contado desde la respectiva conformidad. Presentada la referida garantia, LA ENTIDAD PUBLICA
f evuelve la carta fianza del cuatro por ciento (4%) inicialmente otorgada en un plazo no mayor de cinco

0., /4)5) dias habiles
por /s15.6. [EN CASO DE INVERSION Y ACTIVIDAD DE OYM] La carta fianza equivalente al uno por ciento (1%) del

” monto correspondiente a la ejecucidn fisica de la Inversion es presentada por LA EMPRESA PRIVADA dentro
del plazo de diez (10} dfas contados desde el dia siguiente de emitida la Conformidad de Recepcién
correspondiente. Una vez emitida la Conformidad de Recepcion de las actividades de operacién y/o
mantenimiento, LA EMPRESA PRIVADA dentro del plazo de diez (10) dias contados desde la emisién de la
referida conformidad, presenta una nueva carta fianza equivalente al uno por ciento (1%) del monto
correspondiente a la ejecucion de las actividades de operacién y/o mantenimiento con una vigencia de un

e (01) afio.

v IMPORTANTE:

-'.-\*)i

* el . o .
% En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:

“Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la razén social de las
Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden
ser aceptadas por LA ENTIDAD PUBLICA. Las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO son
solidarias frente a la solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las garantias mencionadas en el
parrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las empresas privadas integrantes de
EL CONSORCIO pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto.”

15.7. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total del convenio de
inversion (Y/O MONTO TOTAL DE MANTENIMIENTO Y/O MONTO TOTAL DE OPERACION, DE
CORRESPONDER) establecido en el Convenio de Inversién inicial, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) estd obligada a ampliar el monto de la garantia correspondiente en la misma
proporcion, dentro de los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas variaciones o modificaciones
por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito indispensable para la celebracion de la adenda
al presente Convenio.

15.8. Cuando LAS PARTES convengan la reduccién de prestaciones que implique una reduccién en el Monto

Total del Convenio de Inversién, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto
de las garantias entregadas.

15



fvﬂ-‘“m g MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
P \ P
s -

ERA i MODELO DE CONVENIO EMPRESA PRIVADA FINANCISTA
Z y En el Marco de LA Ley N229230 - Obras por Impuesto
Jk ;2 ‘i}' PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN
N B 4 MARTIN DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCOQ” CON CUI N° 2709174,

15.9. LA ENTIDAD PUBLICA est4 facultada para ejecutar las garantias en los siguientes supuestos:

" T‘
A

[

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes de los cinco (5) dias a
su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolucién del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA quede
féﬁgﬁ}\\ consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisidn de resolver el Convenio.
;;’é‘?”’}a}’n m‘f\% 15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectle los pagos por el financiamiento de la supervisién,
|£/ soto E-fobar ;*,\,5 en caso dicha obligacién esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por

| gy~ Hiembro| o1l .
{2 comtifispecat |« €] monto correspondiente.

Juesios S/
&
- o
R+5.10. LA EMPRESA PRIVADA mantiene vigentes las garantias exigibles mientras exista una controversia en
trémite relacionada con las Obligaciones garantizadas.

LAS PARTES dejan claramente establecido que la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no tiene un vinculo

—= LA ENTIDAD PUBLICA puede agregar en el numeral 15.9 otras causales de ejecucion de la garantia en caso
lo considere necesario.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la
S, ejecucion de cada una de las obligaciones establecidas en el Convenio de Inversidn, de acuerdo a lo
@ . establecido en el Articulo 135 del Reglamento de la Ley N° 28230, hasta alcanzar como monto

maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligacién, en cuyo caso LA
ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia
correspondiente.

-16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = Q.1 Mo_nto’_
F x Plazo en dias

Donde:

Monto = £s el monto de la ejecucién de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucién de la obra, F
=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F= 0.15

IMPORTANTE:
- Para el caso de las actividades de mantenimiento y operacién se debe considerar el plazo de las
actividades que se realizan en periodo anual para fines del calculo de la penalidad diaria.

16.3. La aplicacién de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de penalidad debe ser por cada
una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como: Expediente Técnico o
Documento Equivalente, la ejecucién de la inversion, la elaboracion del Manual de Operacién y/o
Mantenimiento, la ejecucion de las actividades de operacion y/o mantenimiento, segun
corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada
prestacion.
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16.4. Las penaridades se deducen del [INDICAR CIFRL O CIPGN] a la culminacién del Proyecto / I0ARR en la
liquidacion de la obligacién, segun corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectia la
solicitud de la emisién del [INDICAR CIPRL O CIPGN], aplicando dicha deduccién; o si fuera necesario,
se hace efectivo del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento, sin
perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan,
mediante la accién legal correspondiente, si fuese necesario.
En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en incumplimiento o demora en Ia
ejecuuon de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD , por causa imputable a LA ENTIDAD
PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliacidn de los plazos de ejecucién
respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.
En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacidn contractual con el ejecutor del
Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucién del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para
el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) una penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por
cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto. [SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD DECIDIR LA UIT
QUE APLICARA]
16.7. La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N° 29230, el Cédigo Civil
y demas normas aplicables, segtin corresponda.

Las Entldades Publicas pueden establecer penalidades en el Convenio de Inversién distintas a las
establecidas en los numerales 135.2 y 135.8 del articulo 135 del Reglamento, para lo cual, deberd
observar lo dispuesto en el numeral 135.4 del referido articulo. Corresponde al titular de la Entidad
Publica evaluar y garantizar la objetividad, razonabilidad y congruencia de un supuesto de aplicacion de
penalidad, asi como en la forma de cdlculo y/o procedimiento de verificacion de los supuestos.

- Para la aplicacion del numeral 16.6 de la presente clausula, la entidad pablica debe sefialar a cuantas
UIT corresponderd la aplicacién de una penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a
dos (2) UIT por cada dia de ausencia del ejecutor del proyecto.

77> CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO
< 'L«;.Il. LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):
S 17.1.1 Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio, la Ley N°
29230y el Reglamento de la Ley N° 29230.
17.1.2.  Haya llegado al monto méaximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1 de la
Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber sido requerido.

17.1.4.  Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de seleccién o en la

realizacion del proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo Octava del presente Convenio.

17.1.5.  Incumpla con los acuerdos de Trato Directo o la ejecucidén de laudos arbitrales o

sentencias judiciales firmes o consentidas emitidas en el marco de controversias
derivadas del Convenio de Inversion.

17.1.6.  Haya cometido o admitido haber cometido alguno de los delitos tipificados en el articulo

241 o en la secciones Il a la IV del capitulo Il del titulo XVIIl del Libro Segundo del Cédigo
Penal, asi como los comprendidos en el Decreto Legislativo N° 1106 Decreto Legislativo
de lucha eficaz contra el lavado activos y otros delitos relacionados a la mineria ilegal y
crimen organizado, o por delito equivalente en caso este haya sido cometido en otros
paises, segun lo determine la autoridad extranjera competente de dichos paises.

17.2. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 y 17.1.5 del numeral
17.1, LAENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para gue
subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento
de resolucién del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio o a pedido de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazoy
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LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continla con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD
PUBLICA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIOQ) hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de
la indemnizacién por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

17.4. Cuando se presente la causal sefialada en el literal 17.1.4. y 17.1.6 del numeral 17.1, LA ENTIDAD
PUBLICA resuelve autométicamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para tal efecto que
LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
informando que se ha producido dicha resolucidn, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el plazo de
ejecucién del Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 136.2 del articulo 136
del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.2. LAENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emision del [INDICAR CIPRL
O CIPGN] u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emisién, pese a haber sido
requerida segun el procedimiento indicado en el numeral 136.4 del articulo 136 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3.  LAENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada Supervisora mediante
la modalidad de contratacion directa establecida en el articulo 122 del Reglamento de la
Ley N° 29230 dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios a los que hace referencia
el numeral 173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4. Enlos casos que transcurran tres (3) 0 mas meses desde la fecha de entrega de los terrenos
o lugar donde se ejecuta la inversién, y la ENTIDAD PUBLICA no los hubiese entregado.

17.5.5. Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones al Convenio de Inversién
segun lo establecido en la Décimo Tercera Disposicion Complementaria y Final de la Ley
N° 29230, salvo las excepciones planteadas en la referida disposicion.

17 6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto requiera ser reformulado,
en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de tnversiones, producto de la aplicacion del articulo 130 del
Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable
con la alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver
el Convenio o reformular el Proyecto de Inversidn y continuar con la ejecucién del Convenio de
Inversién, siempre que se cuente con la conformidad de la Entidad Publica. En caso de resolucion,
LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de elaboracion de los estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un
plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucién del Convenio. Dicho

_ plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA
ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continta con el incumplimiento
advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA PRIVADA decida resolver el
Convenio, sus efectos surten de manera automaética y de pleno derecho, bastando para tal efecto
que LA EMPRESA PRIVADA remita una comunicacion escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando que
se ha producido dicha resolucion, solicitando el reconocimiento de los costos de elaboracién de los
estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza mayor o por
incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de emisién del [INDICAR CIPRL O CIPGN] que
imposibilite de manera definitiva la continuacién del Convenio, compete a las partes en definir y
decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS PARTES decida resolver
el Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto
que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicacion escrita a
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LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informandc que se ha producido
dicha resolucion.

17.11. Los efectos de la resolucién del Convenio se encuentran establecidas en el articulo 137 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. EL CONSORCIO declara, acepta y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus accionistas, socios, integrantes de los érganos de administracion y
direccién, apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o agentes, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido,
negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el futuro
ningln pago, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al otorgamiento de la
Buena Pro, el Convenio y la ejecucién del Convenio.

18.2. Asimismo, EL CONSORCIO se conduciran en todo momento durante la ejecucién del Convenio, con
honestidad, probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos
ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los dérganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

EL CONSORCIO se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
précticas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o
juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia
consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la comisién de cualquiera de los
delitos tipificados en la Seccion IV del Capitulo Il del Titulo XVIIl del Cédigo Penal, o delitos
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o
extranjera competente, en relacién con la ejecucién del presente Convenio de Inversién, el Proyecto
o Proceso de Seleccidn, el presente Convenio queda resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA
ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA
EMPRESA PRIVADA, conforme al numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

A
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= /CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser responsable por la calidad
ofrecida de las obras (Y DE SU MANTENIMIENTO Y/U OPERACION, DE CORRESPONDER) vy vicios
ocultos por un plazo de (...) afios, contados a partir de la recepcién del Proyecto.

IMPORTANTE:

- El ndmero de afios a considerar por vicios ocultos es establecido a criterio de la Entidad Publica, para
ello deberd tomar en cuenta lo sefialado en el numeral 126.4 def articulo 83 del Reglamento de la Ley
N°29230 que establece que la Empresa Privada es responsable por los vicios ocultos por un plazo que no
puede ser inferior a siete (7) afios contados a partir de la Conformidad de la Recepcion. En el caso de fos
componentes de mobiliario y equipamiento o proyectos que en su integridad correspondan a la
adquisicién y entrega de mobiliario y/o equipamiento, la Empresa Privada es responsable por la garantia
del mobiliario y equipamiento implementado por un plazo que no puede ser superior a dos (2) afios.

19.2. Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcién del Proyecto o de sus avances, ni el consentimiento
de la liquidacion del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos
o vicios ocultos de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N°
29230y el Cdigo Civil.
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CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION
20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcion de una adenda, siendo
Unicamente necesario la autorizacién vy suscripcion del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA vy el
representante de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos regulados en la Ley N° 29230.
= 20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversion, LA ENTIDAD PUBLICA debe

especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la que se financia el incremento en el
monto total del convenio de inversiodn.
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eion 9~ El caso de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se debe verificar que la variacién en el monto total
de inversion se encuentra dentro del Limite Emisidn CIPRL correspondiente al afio en el que se suscribe
la adenda, o verificar la posibilidad de su financiamiento a través de las demds fuentes de
financiamiento, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 6 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
sobre la ejecucidn, interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con
excepcién de la aplicacidn de las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a
las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes, de acuerdo con el procedimiento

\gw:;m; /S, establecido articulo 187 del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes
A, . . . .z
S 4@;&70‘; 5> tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales de una transaccion.

21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la conciliacién o arbitraje, dentro del plazo de
caducidad de treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral 189.1 del articulo
189 del Reglamento de la Ley N° 29230.

21.3. Cualgquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacidon la controversia, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacion debe realizarse en un centro

\ de conciliacién publico o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

?14 Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante una institucion
arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se
someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa
de ejecucion del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo
arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto de la controversia
a fin de contribuir con el mecanismo de solucién de controversias en proceso.

IMPORTANTE:

- Puede adicionarse la informacion que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten
durante la ejecucion del Convenio. Por ejemplo, para la suscripcion del Convenio y, segun el acuerdo de
las partes puede establecerse que el arbitraje sea institucional o ante el Centro de Conciliacion de la
Camara de Comercio, debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un
arbitraje ad-hoc, debe indicarse si la controversia se somete ante un tribunal arbitral o ante un arbitro
unico.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
22.1.En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD PUBLICA designa
a los funcionarios siguientes:
22.1.1. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de aprobar las
valorizaciones.
22.1.2. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad de recepcion.
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22.i.3. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO} Respcnsable de otorgar la
conformidad de calidad.

22.1.4. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad al expediente técnico, documento equivalente, documento de trabajo, y/o
Manual de Operacién y Monitoreo, de corresponder.

22.1.5. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIC] Responsable de otorgar la
conformidad de la elaboracién de los estudios de preinversion o ficha técnica o de su
actualizacion, de corresponder.

22.1.6. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de realizar las
afectaciones presupuestales y financieras para la emision de los CIPRL o CIPGN.

22.1.7. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de solicitar la emisién
de los CIPRL o CIPGN a la DGTP.

22.1.8.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad del componente de equipamiento en caso sea mayoritario, de
corresponder.,

22.1.9.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad del servicio de supervision y de solicitar el pago de las prestaciones a la
empresa privada, de corresponder.

22.1.10.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad de las actividades de Operacion y/o Mantenimiento, de corresponder.

22.1.11.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIQO] Responsable de autorizar el cambio
de la empresa ejecutora y/o de sus profesionales.
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22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones respectivas,
conforme al articulo 17 de la Ley N2 29230.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al numeral 22.1 sélo

es necesaria la comunicacion mediante documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la

Direccion General de Politica de Promocién de Inversién Privada del Ministerio de Economia y

Finanzas.

' IMPORTANTE:
2 ;}i«'}r\!o incluir nombre, porque la responsabilidad es funcional del drea competente de la Entidad Publica, de
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CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus domicilios los
sefialados en la parte introductoria, donde se cursan las comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y nimero de teléfono, para efectos del tramite
de solicitud de emisidn de [INDICAR CIPRL O CIPGN], ante la DGTP:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR DOMICILIO LEGAL}
CORREOQ ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR CORREO ELECTRONICO]

IMPORTANTE:
- la entidad publica debe consignar el correo electrénico y numero telefénico del funcionario
responsable de emitir el CIPRL/CIPGN.
NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR NUMERO DE TELEFONO]
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR DOMICILIO LEGAL]
CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREO ELECTRONICO]
NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO DE TELEFONO]

23.3. Cualquier variacién domiciliaria, de correo electrénico o nimero de teléfono, durante la vigencia
del presente Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) dias habiles de notificada a la

otra parte mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacion o notificacidn realizada a los
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO OTARI SAN
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23.4.

domicilios, correos electrénicos o nimeros de teléfono indicados en la introduccion del presente
documento se entiende validamente efectuada.
Dentro de los diez (10) dias hébiles de celebrado el presente Convenio, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la Direccidn
General de Politica de Promocidn de la Inversidn Privada del Ministerio de Economia y Finanzas y a
la Agencia de Promocion de la Inversidn Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econdmica y Técnica y las disposiciones de este Convenio,
las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los
[INDICAR DIA, MES Y ANO].

Nombre, firma, sello s
ENTIDAD PUBLICA Nombres, Firma y sello del Representante Legal
EMPRESA PRIVADA O CONSQORCIO
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