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CIRCULAR N° 002-2024-CE-EPF/OXI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de seleccién N° 005-20264-
MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA.
DE : Comité Especial reconformado por RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0340-

2026-A-MDP/LC.

ASUNTO ; Reprogramacién del Calendario del Proceso de Seleccidon N° 005-2026-
MDP-EPF/OXI-3 (Evaluacion de Propuestal)

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCION N° 005-2026-MDP-EPF/OXI-3 - EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA
FECHA : 27 de agosto del 20264.

:| B Comité Especial conformado por RESOLUCION DE ALCALDIA N°0340-2026-A-MDP/LC, de
~J acuerdo a lo establecido en el articulo 85 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por
Decreto Supremo N° 038-2026-EF (Ley que impulsa la Inversion Piblica Regional y Local con
Participacion del Sector Privado), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO)
interesadas del PROCESO DE SELECCION N°005-2026-MDP-EPF/OXI-3, cuyo objeto de
convocatoria: LA CONTRATACION DE LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA, RESPONSABLE DE LA,
EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA (FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y
LIQUIDACION DEL PROYECTO): "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA
DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO CON N°25546420".

ACTA N° 002-2026-CE -EPF/OXI

! S/ TERCERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION N° 005-2024-MDP-EPF/OXI - SELECCION
> DE LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA

Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE
LA LLE. PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE
CUSCO CON N°2556420".

Siendo las 15:12 horas del 27 de agosto del 2026, reunidos los integrantes del Comité Especial,
responsables de organizar y conducir el proceso de seleccion de la Empresa Privada Financista
responscible del financiamiento de la ejecucién y liquidaciéon de obra y financiamiento de la
supervision (supervision de la ejecucion y supervisién de la liquidacién del proyecto).

Esta sesion tiene por findlidad someter a votacion la reprogramacién del calendario para
proceder con la Evaluacién de Propuesta Técnica, del proceso de seleccion N° 005-2026-MDP-
EPF/OXI-3.

Apertura de la sesién:

El Presidente y Primer Miembro Titular del Comité Especial de Obras por Impuestos, Econ. Tito Soto
Escobar, en cumplimiento de las funciones y afribuciones conferidas mediante el acto de
designacion  correspondiente, procede a informar y dejar constancia de la situacidn
administrativa y funcional que se presenté respecto de los integrantes del Comité Especial, la cual
imposibilitd temporalmente la continuidad de las actividades vinculadas a los diferentes procesos
de seleccion a cargo de dicho érgano colegiado, y teniendo la necesidad de reprogramar el
calendario establecido para el proceso de seleccién N° 005-20246-MDP-EPF/OXI-3.

1. Durante el periodo establecido para la Evaluacién de la Propuesta Técnica, se registré:

El Comité Especial recibid solo una (01) Propuesta Técnica por parte del CONSORCIO
FINANCISTA PARQUE INDUSTRIAL PICHARI, representada por su Representante Comun, fa
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Srta. JAIME FARACH VICTOR HUGO, mediante el cual presentd la documentacidn
referente al Proceso de Seleccion N°005-2024-MDP-EPF/OXI-3, referido a la seleccion de
la Empresa Privada Financista responsable del financiamiente de la ejecucion vy
liquidacion de obra y financiamiento de la supervisidn (supervisién de la ejecucién y
supervision de la liquidacion del proyecto).

2. Al respecto, se deja constancia de que el Econ. Tito Soto Escobar, en su condicidn de
Presidente y Primer Miembro Titular del Comité Especial, hizo uso de su periodo vacacional
correspondiente del 11 al 20 de agosto de 2026, conforme se acredita mediante Ia
respectiva papeleta de vacaciones de fecha1l de agosto de 2026. Asimismo,
posteriormente se efectud la ampliacién del periodo vacacional, correspondiente a los
dias 24, 25 y 26 de agosto de 2024, situacion que fue oportunamente comunicada y
sustentada mediante la documentacién administrativa correspondiente.
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:.li'?m(?::ii':gspedal )z Tedfilo Béjar Navarro, solicitd el uso fisico de su periodo vacacional correspondiente del 19

\\\q Dby 3y al 23 de agosto de 2026, conforme a la documentaciéon administrativa presentada para
w2 tal efecto.

En consecuencia, durante los periodes antes sefialados se configurd una situacion
de imposibilidad temporal para la conformacién del quérum funcional requerido para la
actuacién del érgano colegiado, toda vez que los miembros designados se encontraban
haciendo uso de su periodo vacacional. Dicha circunstancia imposibilité materialmente
la realizacién de las sesiones y, por consiguiente, la prosecucion de las actuaciones
vinculadas con la evaluacion y demds etapas de los diferentes procesos de seleccién a
cargo del Comité Especial.
4. Ante dicha circunstancia, y con la findlidad de garantizar la continuidad administrativa
de los procedimientos, |a Oficina de Abastecimiento procedié a evaluar la situacion
funcional de los infegrantes del Comité Especial y emitié el Informe sobre la situacién de
los miembros del Comité Especial de Obras por Impuestos y solicitud de reconformacién
del Comité Especial, de fecha20 de agosto de 2026, mediante el cual puso en
conocimiento la necesidad de adoptar kas medidas administrativas correspondientes
para asegurar la continuidad y operatividad del érgano colegiado.
En atencién a dicha situacion, se efectud la reconformacién del Comité Especial de
Obras por Impuestos, ia misma que fue formalizada mediante Resolucion de Alcaldia N.°
0340-2024-A-MDP/LC, de fecha 24 de agosto de 2024, emitida y aprobada por el Titular
de la Entfidad. El referido acto resolutivo fue posteriormente puesto en conocimiento de
la Oficina de Abastecimiento, a efectos de que se adopten las acciones administrativas
correspondientes y se disponga el ejercicio de las funciones de los nuevos integrantes del
Comité Especial, conforme a sus competencias y atribuciones.
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Asimismo, corresponde sefialar que, conforme a lo informado mediante el Informe N.°
328-2026-MDP-OT/AZICHA, el Presidente y Miembro Suplente del Comité Especial de Obras
por Impuestos, incorporade mediante la Resolucidon de Alcaldia antes citada, habria
solicitado el uso de permiso vacacional correspondiente al dia 26 de agosto de 2026, de
acuerdo con la respectiva papeleta de vacaciones.

En ese contexto, debe precisarse que las situaciones descritas obedecen a circunstancias
de naturaleza estrictamente administrativa y temporal, vinculadas al uso de periodos
vacacionales de los integrantes del Comité Especial, por lo que no constituyen una
paralizacién voluntaria ni una omisidn injustificada en el cumplimiento de las funciones
asignadas. Por el contrario, la Entidad adoptd las medidas administrativas pertinentes
mediante la reconformaciéon del Comité Especial, con la finalidad de restablecer las
condiciones necesarias para la continuidad de los procedimientos de seleccion.

6. Por tanto, habiéndose cumplido el periodo de licencia vacacional correspondiente y
encontrdndose el suscrito Econ. Tito Soto Escobar reincorporado a sus funciones como
Presidente y Primer Miembro Titular del Comité Especial, corresponde reanudar y dar
continvidad a las actuaciones administrativas pendientes, en particular aguellas
relacionadas con la evaluacion de los diferentes proceses de seleccion, observando los
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principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, eficiencia, debido procedimiento
y confinuidad de la funcidn administrativa.

7. Ental sentido, con fecha 27 de agosto de 2024, el Presidente y Primer Miembro Titular del
Comité Especial, Econ. Tito Soto Escobar, deja constancia de su reincorporacion efectiva
a las funciones inherentes al cargo y manifiesta su disposicion de proceder con la
evaluacién y prosecucién de los diferentes procesos de seleccién, una vez restablecidas
las condiciones funcionales necesarics para la actuacion del Comité Especial, dejando
constancia de que las actuaciones precedentes se encuentran sustentadas en la
documentacidn administrativa correspondiente y en los actos resolutivos emitidos por la

Entidad.

Finalmente, se deja expresa constancia de que la reanudacion de las actividades del Comité
Especial se efectUa en el marco de las competencias conferidas mediante el acto resolutivo de
reconformacién, procurando garantizar la continvidad, regularidad, fransparencia y validez de
las actuaciones administrativas, asi como el cumplimiento de las etapas y plazos que
correspondan en cada uno de los procesos de seleccidn bajo responsabilidad del Comité
Especial y esto con la finalidad de reprogramar la Evaluacién de propuesta Econémica y Técnica.

ANEXO N° 2:
REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Etapa Fecha

Convocatoria y publicacién de Bases 15/07/2026
Presentacion de Expresiones de interés (1) Del 16/07/2026 Hasta 24/07/2026.
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) Del 16/07/2026 Hasta 24/07/2026.
Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3) Del 24/07/2026 Hasta 03/08/2026.
Integracién de Bases y su publicacion en el Portal Institucional (4) 04/08/2026
Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5) 14/08/2026
Evaluacion de Propuesta Econdmica y Propuesta Técnica. (6) | Del 17/08/2026 Hasta 31/08/2026
(R;);sultados de la Evaluacion de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro 01/09/2026

I Consentimiento de la Buena Pro (8) R 01/09/2026
Suscripcién del Convenio de Inversion entre la Entidad Publica y la Empresa
Privada o Consorcio (9) 22/09/2026

Acto seguido, la propuesta es sometida a votacidon por el comité, siendo aprobado por
unanimidad.

Siendo las 15:28 horas del mismo dia, el Comité Especial da por concluida la sesion, dejando
constancia de lo actuado. En sefial de aceptacion y conformidad, firman los presentes.
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