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CIRCULAR N° 005-2026-CE-EPF/OXI

PARA - Empresas Privadas interesadas en el proceso de seleccién N° 008-2026-
MDP-EPF/OX|-2- EMPRESA PRIVADA FINANCISTA.
DE : Comité Especial reconformado por RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0340-

2026-A-MDP/LC.

ASUNTO : Reprogramacion del Calendario del Proceso de Seleccion N° 008-2026-
MDP-EPF/OXI-2 (Resultado de la Evaluacién de las propuestas y
Otorgamiento de la Buena Pro)

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCION N° 008-2024-MDP-EPF/OXI-2 - EMPRESA PRIVADA
Pl FINANCISTA
{;,;0113;@ f_.g;\ FECHA : 27 de agosto del 2026.

=/ soto fscopar (|
\ Pmd"m";?fu,?/El Comité Especial reconformado por RESOLUCION DE ALCALDIA N°0340-2026-A-MDP/LC, de
s el G’,'g?l;‘ acuerdo a lo establecido en el articulo 85 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por
<7 Decreto Supremo N° 038-2026-EF (Ley que impulsa la Inversién PUblica Regional y Local con
Participacion del Sector Privado), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIC)
interesadas del PROCESO DE SELECCION N°008-2026-MDP-EPF/OXI-2, cuyo objeto de
convocatoria: LA CONTRATACION DE LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA, RESPONSABLE DEL
FINACIAMIENTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DEL
PROYECTO Y FINACIAMIENTO DE LA SUPERVISION (SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO,
SUPERVISION DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LA LIQUIDACION DEL PROYECTO) DEL
PROYECTO; " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE A(,EUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS
o COMUNIDADES DE PUERTO COCOS Y OBAYERI DE CENTRO POBLADO NATIVIDAD DISTRITO DE PICHARI DE LA
) PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO CON N°2656552".

ACTA N° 005-2026-CE -EPF/OXI

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION N° 008-2026-MDP-EPF/OXI - SELECCION
DE LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA

Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE
PUERTO COCOS Y OBAYERI DE CENTRC POBLADO NATIVIDAD DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA
CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO CON N°2655552"

Siendo las 17:31 horas del 27 de agosto del 2026, reunidos los integrantes del Comité Especial,
responsables de organizar y conducir el proceso de seleccion de la Empresa Privada Financista
responsable del financiamiento de la elaboracion del expediente técnico, ejecucion y liquidacion
de obra y financiamiento de la supervision {supervision del expediente técnico, supervision de la
ejecucion y supervision de la liquidacion del proyecto).

Esta sesidn fiene por findidad someter a votacion la reprogramacioén del calendario para
proceder con el Resultado de la Evaluacién de las propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro,
del proceso de seleccion N° 008-2026-MDP-EPF/OXI-2.

Apertura de la sesién:

El Presidente y Primer Miembro Titular del Comité Especial de Obras por Impuestos, Econ. Tito Soto
Escobar, en cumplimiento de las funciones y atribuciones conferidas mediante el acto de
designacién  correspondiente, procede a informar 'y dejar constancia de la situacién
administrativa y funcional que se presentd respecto de los integrantes del Comité Especidal, la cual
imposibilité temporaimente la continuidad de las actividades vinculadas a los diferentes procesos
de seleccion a cargo deﬁicho‘érgano colegiado, y teniendo la necesidad de reprogramar el

calendario establecido F'S{' ,_Lr,:q"el proceso de seleccion N° 008-2026-MDP-EPF/OXI-2.
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1. Durante el periodo establecido para el Resultado de la Evaluacion de las propuestas y
Otorgamiento de la Buena Pro, se registré:

El Comité Especial recibid solo una (01) Propuesta Técnica por parte del CONSORCIO
OBAYERI, representada por su Representante Comun, el Sr. GILBERTO ALLENDE QUISPE,
mediante el cual presentd la documentacion referente al Proceso de Seleccidn N°008-
2026-MDP-EPF/OXI-2, referido a la seleccidén de la Empresa Privada Financista responsable
del financiamiento de la elaboracion del expediente técnico, ejecucion y liquidacidon de
obra y financiamiento de la supervision (supervisidon del expediente técnico, supervisidon
de la ejecucidn y supervision de la liquidacién del proyecto).

.»-'Q?“—VOS:OT'?/E(\ 2. Al respecto, se deja constancia de que el Econ. Tito Soto Escobar, en su condicion de

Lot i . . . . 1z . . - .
/3 NS Presidente y Primer Miembro Titular del Comité Especial, hizo uso de su periodo vacacional
IG) EconTito = 4 ' ’
gpmssg‘fr?f '__i'eﬁb'm =) correspondiente del 11 al 20 de agosto de 20246, conforme se acredita mediante la
2, \Co:;'gge ial ,7 respectiva papeleta de vacaciones de fecha 1l de agosto de 2026. Asimismo,
T mpaatos - o osteriormente se efectud la ampliacién del periodo vacacional, correspondiente a los
T ; ; < .
VENCIN 2 dics 24, 25 y 26 de agosto de 2024, situacidn que fue oportunamente comunicada vy

sustentada mediante la documentacién administrativa correspondiente.

3. De igual manerq, el Presidente y Primer Miembro Suplente del Comité Especial, CPC.
Tedfilo Béjar Navarro, solicitd el uso fisico de su periodo vacacional corespondiente del 19
al 23 de agosto de 2026, conforme a la documentacion administrativa presentada para
tal efecto.

En consecuencia, durante los periodos antes sefclados se configurd una situacion
de imposibilidad temporal para la conformacién del quérum funcional requerido para la
actuacién del érgano colegiado, toda vez que los miembros designados se encontraban
haciendo uso de su periodo vacacional. Dicha circunstancia imposibilitd materialmente
la realizacion de las sesiones y, por consiguiente, la prosecucion de las actuaciones
vinculadas con la evaluacion y demds etapas de los diferentes procesos de seleccién a
cargo del Comité Especial.

Ante dicha circunstancia, y con la finalidad de garantizar la continuidad administrativa
de los procedimientos, la Oficina de Abastecimiento procedié ¢ evaluar la situacién
funcional de los integrantes del Comité Especial y emitié el Informe sobre la situacién de
los miembros del Comité Especial de Obras por Impuestos y solicitud de reconformacién
del Comité Especial, de fecha 20 de agosto de 2026, mediante el cual puso en
conocimiento la necesidad de adoptar las medidas administrativas correspondientes
para asegurar la continuidad y operatividad del érgano colegiado.

En atencidn a dicha situacion, se efectud la reconformacién del Comité Especial de
Obras por Impuestos, la misma que fue formalizada mediante Resolucién de Alcaldia N.°
0340-20246-A-MDP/LC, de fecha 24 de agosto de 2024, emitida y aprobada por el Titular
de la Enfidad. El referido acto resolutivo fue posteriormente puesto en conocimiento de
la Oficina de Abastecimiento, o efectos de que se adopten las acciones administrativas
correspondientes y se disponga el gjercicio de las funciones de los nuevos integrantes del
Comité Especial, conforme a sus competencias y atribuciones.

5. Asimismo, corresponde seficlar gue, conforme a lo informado mediante el Informe N.°
328-2026-MDP-OT/AICHA, el Presidente y Miembro Suplente del Comité Especial de Obras
por Impuestos, incorporado mediante la Resolucidn de Alcaldia antes citada, habria
solicitado el uso de permiso vacacional correspondiente al dia 26 de agosto de 2024, de
acuerdo con la respectiva papeleta de vacaciones.

En ese contexto, debe precisarse que las situaciones descritas obedecen a circunstancias
de naturaleza estrictamente administrativa y tfemporal, vinculadas al uso de periodos
vacacionales de los integrantes del Comité Especial, por 1o gue no constituyen una
paralizacién voluntaria ni una omisidn injustificada en el cumplimiento de las funciones
asignadas. Por el contrario, la Entidad adoptd las medidas administrativas pertinentes
mediante la reconformacion del Comité Especial, con la finalidad de restablecer las
condiciones necesarias para la continuidad de los procedimientos de seleccion.

6. Por tanto, habiéndose cumplido el periodo de licencia vacacional correspondiente y
encontrdndose el suscrito Econ. Tito Soto Escobar reincorporado ¢ sus funciones como
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Presidente y Primer Miembro Titular del Comité Especial, comresponde reanudar y dar
continuidad a las actuaciones administrativas pendientes, en particular aquellos
relacionadas con la evaluacion de los diferentes procesos de seleccidn, observando 1os

principios de legalidad, transparencic, imparcialidad, eficiencia, debido procedimiento
y continuidad de la funcidn administrativa.

7 En tal sentido, con fecha 27 de agosto de 2024, el Presidente y Primer Miembro Titular del
Comité Especial, Econ. Tito Soto Escobar, deja constancia de su reincorporacion efectiva
a los funciones inherentes al cargo y manifiesta su disposicion de proceder con la
evaluacién y prosecucién de los diferentes procesos de seleccién, una vez restablecidas
las condiciones funcionales necesarias para la actuacion del Comité Especial, dejando
constancia de que las actuaciones precedentes se encuentran sustentadas en la
documentacién administrativa correspondiente y en los actos resolutivos emitidos por la
Entidad.

Finalmente, se deja expresa constancia de que la reanudacion de las actividades del Comité
Especial se efectUa en el marco de las competencias conferidas mediante el acto resolutivo de
reconformacién, procurando garantizar la continvidad, regularidad, transparencia y validez de
las actuaciones administrativas, asi como el cumplimiento de las etapas y plazos que
correspondan en cada uno de los procesos de seleccidn bajo responsabilidad del Comité
Especial y esto con la finalidad de reprogramar la etapa del Resultado de la Evaluacion de las
propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro.

ANEXO N° 2:
REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Etapa Fecha

Convocatoria y publicacion de Bases B 02/07/2026
Presentacion de Expresiones de interés (1) Del 03/07/2026 Hasta 13/07/2026.
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) Del 03/07/2026 Hasta 13/07/2026.
Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3) Del 13/07/2026 Hasta 16/07/2026.
Integracion de Bases y su publicacion en el Portal Institucional (4) 17/07/2026
Presentacidon de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 03/08/2026
3(5) |
Evaluacion de Propuesta Econdmica y Propuesta Técnica. (6) 1 Del 04/08/2026 Hasta 13/08/2026
Resultados de la Evaluacién de las Propuestas y Otorgamiento de
Buena Pro (7) ) | 28/08/2026
Consentimiento de la Buena Pro (8) 28/08/2026

| Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad Pdblica y la Antes del 18/09/2026

| Empresa Privada o Consorcio (9)

Acto seguido, la propuesta es aprobado por unanimidad.

Siendo las 18:19 horas del mismo dia, el Comité Especial da por concluida la sesidén, dejando

1siancia de lo actuado. E ;gggié:fﬁgocepfocién y conformidad, firman los presentes.

T#rcer miembro '
Titular

3de3



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N*® 26521

“Ailo de Ia Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia®

RESOLUCION DE AccAcoia s 0383-2026-A-MDP/LC

Pichari, 24 de agosto de 2026

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
VISTOS:

El Acta N° 25-2026-CE-EPF/OXI, de fecha 13 de agosto de 2026; la Carta N° 001-2026-MDP-
OMITE ESPECIAL-OXI, de fecha 14 de agosto de 2026; Carta N° 002-2026-CONSORCIO OBAYERI-
L, de fecha 14 de agosto de 2026; Informe N° 046-2026-MDP-OXI, de fecha 18 de agosto de 2026; la
Opini6n Legal N°® 792-2026-MDP-OGAJ/EPC, de fecha 19 de agosto de 2026; y demaés antecedentes
que obran en el expediente administrativo correspondiente, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194 de la Constitucién Politica del Pert, modificado por la Ley de Reforma

| Constitucional N° 30305, reconoce a las municipalidades provinciales y distritales como érganos de

/S gobierno local que emanan de la voluntad popular, dotados de personeria juridica de derecho ptiblico

Cion- y con autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, en el marco
de la Constituci6én y las leyes;

Que, el articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 dispone que los gobiernos locales
s€ encuentran sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la
Constitucién Politica, regulan las actividades y el funcionamiento del Sector Pablico, asf como a las
normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado, de observancia y cumplimiento
obligatorio;

: Que, 1a Ley N® 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con participacién
=== del sector privado, tiene por objeto promover la ejecucién de proyectos de inversién ptblica de
impacto regional y local mediante la suscripcién de convenios de inversién entre las entidades

ptblicas y las empresas privadas, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 038-2026-EF, publicado el 13 de marzo de 2026, se aprob6
el Reglamento de la Ley N° 29230, adecuando la regulacién del mecanismo de Obras por Impuestos
a las modificaciones introducidas por la normativa vigente, y derogéndose el Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias;

Que, el citado Reglamento establece, en su articulo 104, el procedimiento para la evaluacién de
las propuestas técnicas y econémicas en los procesos de seleccién realizados en el marco de la Ley N°
29230, disponiéndose que el Comité Especial es responsable de evaluar las propuestas presentadas y
verificar el cumplimiento de las condiciones o requisitos técnicos minimos establecidos en las bases,
asi como de seleccionar la propuesta econémica més favorable que se encuentre dentro de los
mérgenes previstos en dicho articulo;

Que, de acuerdo con el numeral 104.3 del articulo 104 del Reglamento, para la admisién de la
propuesta econmica esta no debe ser menor al noventa por ciento (90%) ni superior al ciento diez
por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién consignado en las bases del
proceso de selecci6n, tratdndose de procesos distintos de iniciativas privadas;

Que, asimismo, el numeral 104.4 del referido articulo prevé que, cuando la propuesta
econémica exceda el Monto Referencial del Convenio de Inversion hasta en diez por ciento (10%), €l
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Comité Especial debe invitar al postor, en el acto de presentacién de la propuesta econémica, a que
reduzca su propuesta a un monto igual o menor al Monto Referencial del Convenio de Inversién; y,
de no aceptar el postor dicha reduccién, el Comité Especial debe solicitar al titular de la Entidad
Pdblica la aprobacién del excedente, previa verificacién de la disponibilidad suficiente de la fuente
de financiamiento;

Que, mediante Proceso de Seleccién N® 008-2026-MDP-EPF/OXI se convocé la seleccion de la
empresa privada para financiar el proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO
COCOS Y OBAYERI DE CENTRO POBLADO NATIVIDAD DISTRITO DE PICHARI DE LA
PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con Cédigo Unico de
S5 Inversién ~ CUI N° 2655552, fijandose en las Bases Integradas el Monto Referencial del Convenio de
> ““! _ % %3\ Inversiénenlasuma deS/ 2,618,483.69 (Dos millones seiscientos dieciocho mil cuatrocientos ochenta
' 3 y tres con 69/100 soles);

Que, conforme se desprende del Acta N®025-2026-CE-EPF/OXI, de fecha 13 de agosto de 2026,
en la etapa de evaluacién de propuestas se dej6é constancia de que el CONSORCIO OBAYERI
presentd, en el Sobre N° 2, una propuesta econémica ascendente a S/2,880,332.06 (Dos millones
ochocientos ochenta mil trescientos treinta y dos con 06/100 soles), monto que representa el ciento
. diez por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién previsto en las Bases

aN Integradas, encontrandose dentro del limite méximo permitido por el numeral 104.3 del articulo 104
del Reglamento;

\ 3 Y o Que, mediante Carta N° 001-2026-MDP-COMITE ESPECIAL-OX], de fecha 14 de agosto de
' G ' 2026 el Comité Especial de Obras por Impuestos invit6é formalmente al CONSORCIO OBAYERI a
“EU097 reducir su oferta econémica a un monto igual o menor al Monto Referencial 2,618,483.69 (Dos
millones seiscientos dieciocho mil cuatrocientos ochenta y tres con 69/100 soles), correspondiente al
Proceso de Seleccién N° 008 2026 MDP EPF/OXI, en aplicacién de lo dispuesto por el numeral 104.4

del articulo 104 del Reglamento de la Ley N° 29230;

Que, a través de la Carta N° 002-2026-CONSORCIO OBAYERI-RL, de fecha 14 de agosto de
2026, el Consorcio Obayeri ratificé en todo sus extremos la propuesta econémica presentada en el
Sobre N° 2, mencionando que se ha considerado los costos y condiciones necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones, por lo que no acept6 la reduccién propuesta por el Comité
Especial;

Que, con Informe N° 046-2026-MDP-OXI, de fecha 18 de agosto de 2026, el Presidente y
Miembro suplente del Comité Especial de Obras por Impuestos solicita al Titular de la Entidad la
aprobaci6n del incremento del Monto Referencial de la empresa privada financista hasta por la suma
de S/ S/2,880,332.06, a fin de viabilizar el otorgamiento de la Buena Pro al CONSORCIO OBAYERI,
en su condicién de empresa privada que financiaré el proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS
COMUNIDADES DE PUERTO COCOS Y OBAYERI DE CENTRO POBLADC NATIVIDAD
DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE
CUSCO”, con Cédigo Unico de Inversién ~ CUI N° 2655552;

Que, mediante Opinién Legal N° 792-2026-MDP-OGA]/EPC, de fecha 19 de agosto de 2026, la
Oficina General de Asesoria Juridica, luego de evaluar el marco normativo aplicable, los antecedentes
del proceso de seleccién y la documentacién remitida por el Comité Especial, concluye que resulta
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PROCEDENTE aprobar el incremento del Monto Referencial del Convenio de Inversién del proyecto
denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO COCOS Y OBAYERI DEL
CENTRO POBLADO NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION,
DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N° 2655552, hasta por la suma de S/ 2,880,332.06 (Dos
millones ochocientos ochenta mil trescientos treinta y dos con 06/100 soles), en aplicacién de lo
dispuesto por el numeral 104.4 del articulo 104° del Reglamento de la Ley N° 29230;

Que, en virtud de los antecedentes expuestos, se ha acreditado el cumplimiento de las
condiciones previstas en el numeral 104.4 del articulo 104° del Reglamento de la Ley N° 29230, toda
vez que: i) la propuesta econémica presentada por el CONSORCIO OBAYERI asciende al 110 % del
Monto Referencial; ii) dicha propuesta se encuentra dentro del limite méximo permitido por el
Ny numeral 104.3; iif) el Comité Especial invit6 al postor a reducir su propuesta al Monto Referencial; iv)
: _m '°-< el postor manifest expresamente su decisién de no reducirle; y v) el Comité Especial solicit6 al

; ww /3 ¥/ Titular dela Entidad la aprobaci6n del excedente, encontrdndose sustentada dicha solicitud mediante
: ~ Informe N° 046-2026-MDP-OXI y Opini6n Legal N° 792-2026-MDP-OGA]/EPC;

Que, en consecuencia, resulta juridica y técnicamente procedente aprobar el incremento del
Monto Referencial del Convenio de Inversion hasta por la suma de S/ 2,880,332.06 (Dos millones
ochocientos ochenta mil trescientos treinta y dos con 06/100 soles), con la finalidad de permitir la
- continuidad del Proceso de Seleccién N° 008-2026-MDP-EPF/OXI y, de corresponder conforme al
~--resultado de las etapas restantes del procedimiento, posibilitar el otorgamiento de la Buena Pro al

" CONSORCIO OBAYERY, en el marco de la Ley N® 29230 y su Reglamento;

2| s@Wea. o Que, la presente aprobacién se efectiia sin perjuicio de que el Comité Especial contintie con la
b evaluacién y demds actuaciones que correspondan conforme a las Bases Integradas, la Ley N° 29230,
su Reglamento y demés normativa aplicable, debiendo observarse en todo momento los principios
de legalidad, transparencia, competencia, eficiencia, eficacia e integridad que rigen las contrataciones
y actuaciones desarrolladas en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos;

Estando a lo precedentemente expuesto, con las facultades conferidas por el numeral 6 y 20
del Articulo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N° 29230 y su Reglamento,
en cumplimiento de las normas vigentes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el incremento del Monto Referencial del Convenio de
Inversién del proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO
COCOS Y OBAYERI DEL CENTRO POBLADO NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI,
PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con Cédigo Unico de
Inversién (CUI) N° 2655552, hasta por la suma de S/ 2,880,332.06 (Dos millones ochocientos ochenta
mil trescientos treinta y dos con 06/100 soles), en aplicacién de lo dispuesto en el numeral 104.4 del
articulo 104° del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2026-
EF.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Oficina de Abastecimiento, o la que haga sus
veces, que efectiie las coordinaciones necesarias para la notificacién de la presente Resolucién a la
Agencia de Promocién de la Inversién Privada - PROINVERSION, asi como para la incorporacién
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del monto actualizado en el respectivo Convenio de Inversién y demas instrumentos contractuales
vinculados, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230 y sus
modificatoria;

ART{CULO TERCERO.- PRECISAR, que la presente Resolucién se emite en observancia de
los principios de legahdad razonabilidad y predictibilidad que rigen la actuacién administrativa,
Vprewstos en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
_ + General, por cuanto la aprobacién del incremento del Monto Referencial del Convenio de Inversién
A am % se sustenta en una habilitacién normativa expresa contenida en el numeral 104.4 del articulo 104 del
\\, \ Gl Doty ;‘/ Reglamento de la Ley N° 29230, responde a una finalidad publica objetivamente acreditada y guarda
NPy /\5 ” correspondencia con los antecedentes, actuaciones e informes técnicos y legales que obran en el
expediente administrativo; sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a
que hubiere lugar.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR, a los interesados y a las diferentes instancias de la
Municipalidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

/b ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologia de Informacién, publicar
/ en la pagina web institucional www.munipichari.gob.pe. de la Municipalidad Distrital de Pichari.

@msm,,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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