



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N° 008-2026-MDP-EPS/OXI -2 EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO COCOS Y OBAYERI DE CENTRO POBLADO NATIVIDAD DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO CON N°2655552".

CIRCULAR N° 001-2026-CE-EPS/OXI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N° 008-2026-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA.

DE : Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 013-2026-A-MDP/LC.

ASUNTO : Reprogramación del Calendario del Proceso de Selección N° 008-2026-MDP-EPS/OXI (Absolucion de consultas y observaciones)

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCIÓN N° 008-2026-MDP-EPS/OXI-2 - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

FECHA : 13 de agosto del 2026.

El Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°013-2026-A-MDP/LC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N°008-2026-MDP-EPS/OXI-2, cuyo objeto de convocatoria: LA CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, responsable de la supervisión de la elaboración del expediente técnico, ejecución y liquidación de obra, PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO COCOS Y OBAYERI DE CENTRO POBLADO NATIVIDAD DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO CON N°2655552".

ACTA N° 001-2026-CE -EPS/OXI

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 008-2026-MDP-EPS/OXI – SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO COCOS Y OBAYERI DE CENTRO POBLADO NATIVIDAD DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO CON N°2655552".

Siendo las 17:20 horas del 13 de agosto del 2026, reunidos los integrantes del Comité Especial, responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Privada Supervisora responsable de la supervisión de la elaboración del expediente técnico, ejecución y liquidación de obra.

Esta sesión tiene por finalidad someter a votación la reprogramación del calendario para proceder con la Absolucion de consultas y observaciones del proceso de selección N° 008-2026-MDP-EPS/OXI.

Apertura de la sesión:

El presidente y primer miembro Suplente del comité de selección CPC. Teófilo Bejar Navarro, en cumplimiento de sus funciones, inicia la sesión sustentando la necesidad de reprogramar el calendario establecido para el proceso de selección N° 008-2026-MDP-EPS/OXI.

1. Durante el periodo establecido para la recepción de expresiones de interés, se registró:

El Comité Especial recibió solo dos carta de expresión de interés, por parte de la empresa privada Ing. YURI AYALA BAUTISTA, con DNI N° 42561424, por otro lado Ing. JORGE VICTOR GRANADOS RICARDI, con DNI N° 28294517, mediante la cual manifiestan su intención de participar en el proceso de selección N° 008-2026-MDP-EPS/OXI-2, referido a la selección



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N° 008-2026-MDP-EPS/OXI -2 EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO COCOS Y OBAYERI DE CENTRO POBLADO NATIVIDAD DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO CON N°2655552".

de la empresa privada SUPERVISORA responsable de la supervisión de la elaboración del expediente técnico, ejecución y liquidación de obra.

2. El Comité Especial del Mecanismo de Obras por Impuestos, luego de evaluar la carga laboral existente de los servidores integrantes del Comité Especial, acuerda reprogramar la Integración de Bases, en atención a la recarga laboral derivada de la atención simultanea de diversos procedimientos y actuaciones administrativas vinculadas a procesos de OXI y otras funciones propias del cargo de cada servidor integrantes del Comité Especial.
3. La reprogramación tiene por finalidad asegurar que la Integración de Bases se realice con la debida diligencia técnica, legal y financiera, en observancia de los principios de eficiencia, razonabilidad y debido procedimiento, sin afectar la libre concurrencia ni los derechos de los interesados en el presente proceso de selección.

En atención a lo expuesto, el presidente del comité manifiesta que, a efectos de reiniciar adecuadamente las actividades específicas de las gerencias y/u oficinas a cargo de cada uno de los integrantes, así como considerando la participación constante en diversas reuniones que demandan tiempo significativo, se procede a la reprogramación del calendario para la adecuada Absolucion de consultas y observaciones.

ANEXO N° 2:
REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	24/07/2026
Presentación de Expresiones de interés (1)	30/07/2026 AL 10/08/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	30/07/2026 AL 10/08/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	10/08/2026 AL 14/08/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	17/08/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	25/08/2026
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	26/08/2026 al 31/08/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	01/09/2026
Consentimiento de la Buena Pro (8)	01/09/2026
Suscripción del Contrato de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada supervisora (9)	Antes del 21/09/2026

Acto seguido, la propuesta es sometida a votación, siendo aprobado por unanimidad.

En ese sentido, el Comité Especial procederá a integrar las bases del proceso de selección, de conformidad con el cronograma propuesto.

Siendo las 17:55 horas del mismo día, el Comité Especial da por concluida la sesión, dejando constancia de lo actuado. En señal de aceptación y conformidad, firman los presentes.


Presidente y primer miembro
Suplente


Tercer miembro
Titular


Segundo miembro
Titular