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SECCION I:
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1. BASELEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccidn estd compuesta por las siguientes

normas:

\ £ = Ley N® 29230, Ley que impulsa la inversidn publica regional y local con participaciéon
/‘&< del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N° 29230).

\ = Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°

038-2026-EF (en adelante, el Reglamento).

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccién, asi como
sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento de
estas normas.

5’ Para la aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas
2| en las presentes Bases.
&

o
)

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Pablica : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

RUC N° : 20317337150

Domicilio legal . Jr. Cesar Vallejo Nro. s/n pblo. Pichari (Plaza
principal Pichari) Cusco - La Convencidn - Pichari

Teléfono: I

Correo electrénico: : alcaldia@munipichari.gob.pe

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccidon es escoger a la Empresa Privada que sera responsable
del financiamiento y ejecucion de inversion del proyecto denominado: “AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL
DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI
N22570808, en adelante LA INVERSION, en el marco del mecanismo previsto en la Ley N°
29230, y el Reglamento, segun los Términos de Referencia [INDICAR ANEXOS N° 3-A O
ANEXO N° 3-B] y del estudio de preinversion o ficha técnica que sustenta la declaratoria
de viabilidad de LA INVERSION (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o Consorcio),
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éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parametros que
sustentan la viabilidad de LA INVERSION.

1.4. ANTECEDENTES

* El Proyecto “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES
DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUl N22570808, se encuentra considerado en la
Programacién Multianual de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Pichari.

* Mediante Informe N° 458-2026-MDP-SGFETI-TSE/SG, de fecha 19 de agosto de 2026, la
Subgerencia de Elaboracién de Expedientes Técnicos solicita la emisién de la opinién legal

N\ correspondiente para autorizar la modificacién del monto priorizado del proyecto

A " denominado “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES

,;/ o) DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
E'.‘\ y DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N° 2570808

:\ * Mediante Informe N°066-2025-MDP-SGFEP/JLPS-E. de fecha 30 abril de 2025, se comunica al

Subgerente de la Oficina Formuladora de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital
de Pichari el registro y viabilidad del proyecto de inversién “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ELECTRIFICACION RURAL EN tAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO
DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI
N©2570808.

*  Mediante informe N20583-2025-MDP-OGPP de fecha 22 de julio de 2025, la jefa de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, emite su opinién favorable sobre la disponibilidad de

\% ; recursos para la ejecucion del proyecto de inversién “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO
DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI
N22570808, mencionando que la Municipalidad Distrital de Pichari tiene como tope maximo
de capacidad anual para acceder a endeudamiento o ejecuci6n de obras por impuesto hasta
por el monto de S/ 539°016,425.00 soles.

= Mediante ACUERDO DE CONSEJO N2115-2025-MDP/CM de fecha 18 de agosto de 2025, se
aprobé la priorizacién del expediente técnico del proyecto de inversién “AMPLIACION DEL

:5-"'. SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL

: DISTRITO DE PICHAR! - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con
CUI N22570808, para su financiamiento y ejecucién bajo la modalidad de Obras por
impuestos.

* laMunicipalidad Distrital de Pichari, cuenta con un tope de capacidad anual aprobado de S/
539°016,425.00 (Quinientos treinta y nueve millones dieciséis mil cuatrocientos veinticinco
con 00/100 soles), aprobados el 13 de noviembre se aprueba mediante Decreto Supremo
DECRETO SUPREMO N¢ 252-2025-EF,

" Mediante Resolucion de Alcaldia N212-2026-A-MDP/LC, de fecha 15 de enero de 2026, se
RECONFORMA el comité especial encargado de llevar los procesos de seleccion del proyecto
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y
NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO
DE CUSCO” con CUI N22570808.

= Con OFICIO N2906-2026-CG/GRCU, la ContFann’a General de la Republica emite e Informe
Previo N°000032-2026-CG/GRCU de fecha 28 de abril del 2026 a favor de la Municipalidad
Distrital de Pichari respecto al proyecto en mencion lineas precedentes.
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1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

EL PROYECTO tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversién S/ 1,803,251.99 (Un
milldn ochocientos tres mil doscientos cincuenta y uno con 99/100 soles), cuyo
desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES ' COSTO
(Consignar en Soles,
en numeros)

Financiamiento de la Ejecucion de la Obra ? 1,714,458.27
0\ Financiamiento de la Supervisién ‘ 78,793.72
\\ Financiamiento de_Ia Liquidacion de Obra 1 10,000.00
X MONTO TOTAL DE INVERSICN REFERENCIAL: ' 1,803,251.99
\ (*) Se debe considerar dos decimales
K (**) Sera considerada dicha obligacién Unicamente para aquellos proyectos que hayan sido actualizados

) por la Empresa Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo 24 del Reglamento.

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos
de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso LA INVERSION haya sido propuesta y/o actualizada por el sector
privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO Il del CAPITULO I del TITULO
Il del Reglamento, el reembolso por los gastos de elaboracion o actualizacidn de la ficha
técnica, del estudio de preinversion o del Expediente Técnico, o del Plan de Operacién y/o
Mantenimiento solo procede en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se
haya presentado al proceso de seleccién, y no cambie la concepcién técnica.
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SECCION II:
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)

| CAPITULO I:
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccién de la Empresa

r\ Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en el articulo 72 del
\ Reglamento.

\ Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio
\ : de enfoque de gestién por resultados para el desarrollo del proceso de seleccién hasta el

perfeccionamiento del Convenio de Inversién, o hasta la cancelacién del Proceso de
Seleccidn.

."’65‘!_597'\@,},\ 1.2. AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

SY 23

13 fau < \z| En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en la
{2 4 iy f . . -

W5, Com /] Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccién, para lo cual se debera considerar
LA G z I ° .. .

g N los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-l. Asimismo, la Empresa Privada (o

%%@.c“ o
e Consorcio) debe presentar su Expresidn de interés, la Propuesta Econémica y la Propuesta

Técnica por la totalidad de las Inversiones agrupadas.
1.3. CONVOCATORIA Y PUBLICACION
La convocatoria se realiza a través de su publicacién en un diario de circulacién

nacional, por Unica vez, de conformidad con el parrafo 97.2 y 97.3 del articulo 97
del Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversién no superen el ciento
veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Puablica y de Proinversion, de conformidad con el parrafo
97.3 del articulo 97 del Reglamento.

e N A
STie

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

»  Descripcion del objeto del Convenio de Inversion que refleje su finalidad;

=  (Cddigo Unico de Inversiones.;

* Monto Referencial del Convenio de Inversién.;

* Costo del mantenimiento y/o de operacién de corresponder;

» Costo de la Supervisién de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracién
del Expediente Técnico, de corresponder;

= Calendario del Proceso de Seleccion:

= Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demaés
documentos del proceso de seleccion.
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- PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO con CUI N2 2570808

PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversidn se computan en dias hébiles. Conforme al
calendario del proceso de seleccién aprobado en las Bases.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccidn, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes y/o Postores
en el domicilio o correo electrénico sefialado en su carta de expresion de interés. Las
circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de seleccién, siendo
vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son publicadas en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases,
emitird una Circular, que serd remitida a todos los Participantes y Postores, dirigida a los
Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrénico sefialado en su carta
de expresidn de interés. Las Circulares emitidas por el Comité Especial integran las
presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los Participantes vy
Pastores, y seran publicadas en el Portal Institucional de la Entidad Puablica y de
PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del presente proceso
de seleccidn, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccién, como Empresa Privada (o Consorcio)
o Ejecutor de la inversion, en forma individual o en Consorcio, las personas juridicas que
se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos para ser participante,
Postor y/o ejecutor, establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento. Caso
contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el
Convenio de Inversidn, se considera invalido y no surte efectos.

EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccidn, las Empresas Privadas de manera
individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal, deben
presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al Anexo N° 4-A, dentro
del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de la Convocatoria
para presentar su expresién de interés por Mesa de Partes de la Entidad Publica y/o
conforme lo sefialado en la convocatoria. El participante que presente de manera
individual su expresion de interés, podran en la etapa de presentacién de propuestas,
presentarse de manera consorciada, en cuyo caso basta que presente la expresion de
interés uno (1) de los integrantes.
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La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al Comité
Especial a aceptarla. Bajo debida justificacidn.

La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada (o
Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacién y sometimiento incondicional a
todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos aclaratorios, complementarios
o modificatorios, las mismas que tienen juridicamente caracter vinculante para aquellos,
asi como su renuncia irrevocable e incondicional, de la manera mas amplia que permitan
las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accién,
reclamo, demanda, denuncia o solicitud de indemnizacién contra el Estado Peruano o
cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica,

‘\ sus integrantes y asesores.
A\
-&( # IMPORTANTE:
A
'\\ * En caso se presente un unico Participante, el Comité Especial puede seguir las reglas
y el procedimiento para la adjudicacién directa establecido en el articulo 95 del
Reglamento.

1.8. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por escrito, en

F,\'I el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresién de Interés previsto en el
: L] el . . .
A o/ Calendario del proceso de seleccién. Las consultas y observaciones solo pueden ser
O X i . .z .
“p .-fmpu\f‘“’.‘,.'\f’,“-’ presentadas por quienes hayan presentado su Expresion de Interés.

SMEcIoN

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracion a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras normas
relacionadas al objeto del proceso de seleccién. Por su parte, mediante la formulacién de
consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar la aclaracién a cualquier extremo
de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones, en cuyo
caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion, coordinar con el
organo competente de la Entidad Publica, quien puede disponer las precisiones o
P modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el requerimiento original o
== desnaturalizar el objeto del proceso de seleccién, las mismas que deben notificarse a
través del Pliego de absolucién correspondiente e incorporarse en las Bases integradas.

1.9. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones que se
efectden se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar las Bases,
pasando a formar parte de las mismas. La absolucién de consultas y observaciones se
realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se acogen, se acogen
parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la publicacién del pliego absolutorio
en el portal institucional de la Entidad Pablica y de PROINVERSION.

La absolucién a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no debe ser
contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias conexas que
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tengan relacion con el proceso de seleccién. No obstante, dicho plazo se amplia a siete
(7) dias habiles cuando los participantes propongan la incorporacién de Gastos de
Administracién Central y Monitoreo

El plazo para la absolucidn de consultas y observaciones por parte del Comité Especial no
excedera de cuatro {4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para
presentar Expresiones de Interés.

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través de una
Circular a todos los Participantes del proceso de seleccién mediante su publicacién en el
portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones,
no podra ser invocado como causal de apelacién.

#  IMPORTANTE:

o No serdn absueftas las consuftas y observaciones a las Bases presentadas
extempordneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o formuladas
por quienes no hayan presentado Expresion de Interés.

1.10. INTEGRACION DE BASES

L S BEFe
.>\)P\ = Ry S

) 4,

7-@:"/'\_1;“5_;1;12“— Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién y
aura :

|

contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
I consecuencia de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por el
Fgiicion 27 Comité Especial. Las Bases Integradas no estdn sujetas a cuestionamiento ni modificacién
' durante el proceso de seleccién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica,
salvo el supuesto de rectificacién regulado en el articulo 102 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracién los siguientes plazos:

‘ = Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente
@ de vencido el plazo para formularlas.

®=  Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de
absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del Convenio
de Inversidn, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de la Republica, para
los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el proceso de seleccion,
conforme al articulo 101 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas, el Comité
Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que presentd la
Expresidn de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de Bases en el marco de la
absolucién de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por el Comité Especial.
En este caso, el Comité Especial luego de corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas
nuevamente en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION,
modificando el Calendario del proceso de seleccidn segun el articulo 102 del Reglamento.
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1.11.

'

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna otra
via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafian las propuestas se presentan en idioma espafiol o, en su
defecto, acompaiiados de traduccién oficial o sin valor oficial efectuada por traductor
pablico juramentado o traduccion certificada efectuada por traductor colegiado
certificado; salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos,
instructivos, catdlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El
Postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere
discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera
el texto en espanol.

Las propuestas deben llevar la ribrica o la firma electrénica validada en el siguiente link:
https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml del Representante Legal del
Postor, o apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacién se
debidamente foliadas, y se debera incluir una relacién detallada de todos los documentos
incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el Representante Legal
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, conforme a lo siguiente: i)
En el caso que el Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar original de la promesa formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado
designado por el Representante Legal comdn del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacién del articulo 31 del
Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Econémica debe incluir todos los tributos, Seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el
Monto Referencial del Convenio de Inversién. Aquellos Postores que gocen de alguna
exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2)
decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia entre una cifra expresada en
numeros y otra cifra expresada en letras, prima la expresada en letras.

El Postor serd responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurra para
la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o
funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran responsables en hingdn caso por
dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma en que se realice el proceso de seleccién.

Cada documento presentado por el Postor tendra el cardcter de Declaracién Jurada.

IMPORTANTE:
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® La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial o aceptarla. Bajo debida
Justificacion.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni conformar mds de un
Consorcio en un mismo proceso de seleccion.

Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las caracteristicas particulares del Proyecto y
adoptar las decisiones que consideren pertinentes, bajo su responsabilidad.

En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Seleccion de forma virtual, debe
sefialarse en esta seccién el formato electrénico en el cual deberd ser presentado cada archivo virtual (pdf u
otro que el Comité Especial determine), peso mdximo del documento, asi como la casilla electrénica o correo
electronico u otro medio virtual en el cual deberdn ser ingresadas las propuestas.

(’\ 1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01, N°02 YN° 03, Y
\\ EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:
, La presentacién de las Credenciales {Sobre N° 1), Propuesta Econdmica (Sobre N° 2) y

Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de siete (7) dias habiles
\ de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el lugar fecha y hora indicados en
el Calendario del presente proceso de seleccidn.

La presentacion se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a los
formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de Notario
A;\_ Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 89 del Reglamento de la
= g  ley29230.
b
5 En caso se presente una Expresidn de Interés, la presentacion de propuestas no requiere
ciow > la participacién de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora
fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se procede a dar
inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En caso de reprogramacion
se debera comunicar a los Participantes mediante Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacién de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacién de las propuestas presentadas.

@ E! Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcidn de propuestas e invita a los
Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.

La evaluacién de la Propuesta Econémica y la verificacion de los requisitos legales y
técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion se realizan por el
Comité Especial dentro del plazo madximo de cuatro (4) dias habiles siguientes de la
presentacidn de las propuestas.

Apertura del Sobre N°1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion de Notario
Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura y verificacion de la
documentacién contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron
presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando corresponda, el Notario Publico
0 Juez de Paz visan al margen de los documentos presentados. En el mismo acto el Comité
Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en la seccidn correspondiente
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al Sobre N°01 del Anexo N° 4-B de las Bases.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de enfoque
de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane o corrija algdn
error material o formal de los documentos presentados, dentro del plazo que establezca
el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

= Falta de foliado
= Falta de sello
=  Falta de firma y/o rubrica

*  Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1”)

I\
\
L\
’%( = La no consignaciéon de determinada informacién de caracter no sustancial en los
\ formularios o declaraciones juradas
\

® Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial,
puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del Comité
debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité para la
presentacion de la subsanacion del Sobre N° 01. Subsanados los errores o defectos del
Sobre N°01 se continua con la evaluacién del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda
automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en el
acto de presentacion de los resultados de evaluacién.

Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N° 1 hayan
sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada Participante y el
precio ofertado en su Propuesta Econdmica y, de corresponder, el Notario Plblico o Juez
de Paz visa al margen los documentos presentados. En el mismo acto el Comité Especial
revisa que los documentos contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al Sobre
N°02 del Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econdmicas presentadas por los Postores
considerando los principios de enfoque de gestién por resultados y de eficacia y de
eficiencia, seleccionando la oferta mds favorable al Estado, respecto del cual se revisa la
Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdmicas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién y también se
devuelven las Propuestas Econdémicas que superen el ciento diez por ciento (110%) del
Monto Referencial del Convenio de Inversidn.

Si la Propuesta Econdmica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Referencial del
Convenio de Inversion, el Comité Especial debe contar con la resolucién de aprobacion
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1.13.

del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de la Buena Pro, salvo que de oficio
o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su propuesta a un monto igual o menor al
Monto Referencial del Convenio de Inversion.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econdmica en caso no cuente con la
aprobacidn del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo I
Capitulo | del Titulo Il del Reglamento, las Propuestas econdémicas no deben exceder el
Monto Total de Inversidon Referencial consignado en las Bases del presente proceso de
seleccion. De igual manera, la Propuesta econdmica que no incluyan lo solicitado en el
Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor con el
Sobre N° 3, este altimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 89.3 del articulo 89 del Reglamento, en el acto de
presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de
Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

Apertura del Sobre N° 3

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con el tnico
objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité Especial, y cuando
corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz al margen de los documentos
presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité Especial
para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacién y Calificacién de Propuestas.

IMPORTANTE:

Cuando el proceso de seleccidn se convoque en Agrupamiento de Inversiones, el Comité
Especial puede incluir reglas adicionales para la presentacion de sobres.

En caso se presente un uUnico Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas y el
procedimiento para adjudicacién directa establecido en el articulo 98 y el articulo 95 del
Reglamento.

En caso el proceso de seccidn se lleve a cabo de forma virtual, los archivos electrénicos
presentados deberan rotularse con la denominacion del Sobre que corresponda seguido
por el nombre del postor.

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalGa la Propuesta
Técnica del Postor cuya Propuesta Econdmica fue seleccionada, y determina si ésta
responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de
Referencia especificados en el Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

En el caso que, de la revisidn de la propuesta técnica se adviertan defectos de forma, tales
como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no
modifiquen el alcance de |la propuesta técnica, o la omisién de presentacién de uno o mas
documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos
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siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional o un privado
en ejercicio de su funcion, tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o
certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza
analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha
establecida para la presentacién de propuestas, el Comité Especial otorgara por lnica vez
un plazo razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continta
vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva enmienda del defecto encontrado
dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo‘acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede a
revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econdémica siguiente a la
seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del Notario
Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo méximo de cinco (5) dias
habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar una nueva
Propuesta Econdmica, la que no podra ser de un monto mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdémica debe presentarse en un nuevo Sobre N°2 cerrado,
cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentaciéon de la
Propuesta Econdmica. El procedimiento del acto publico para la presentacién de las
nuevas Propuestas Econdmicas estard sujeto a los mismos términos y condiciones de la
Propuesta Econdmica original.

En el supuesto que las Propuestas Econémicas lleguen al limite del noventa por ciento
(90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicacion de este
método de desempate se requiere la participacién de Notario o Juez de Paz y la citacién
oportuna a los Postores que hayan empatado.

#  IMPORTANTE:

* Cuando la Propuesta Econdmica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto Referencial del Convenio
de Inversion, las entidades publicas del Gobierno Nacional deben contar adicionalmente con la
Certificacion Presupuestaria y/o Compromiso de Priorizacion de Recursos, de acuerdo con el numeral 3,
pdrrafo 101.1 del articulo 101 del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

e Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Pablicas dicho exceso debe
encontrarse dentro de los topes mdximos de capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a
otro Proyecto ejecutado bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 1, pdrrafo 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

® £n caso de Agrupamiento de inversiones, para que la propuesta presentada seq vdlida debe ser por la
totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de seleccion, en caso exista propuesta que
excluye alguno de los Prayectos o que no califique en alguno de los Proyectos serd rechazada por el

Comité Especial.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econdmica sea la menor
y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos en los Términos
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1.15.

1.17.

de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de concluida la evaluacién, de
acuerdo al Calendario del proceso de seleccidn.

Es obligatoria la participaciéon del Notario Publico o Juez de Paz para el otorgamiento de
la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un Postor.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la Buena Pro
se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
Postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse producido.

# IMPORTANTE:

e Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecion podrd realizar la
verificacién de la propuesta presentada por la Empresa Privada {0 Consorcio) ganadora de la
buena pro. En caso de comprabar inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacicn o
documentacion presentada, la Entidad Publica procede conforme lo dispuesto en la Décima
Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR

PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo Il del
Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacién presentada por el Sector
Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de las presentes Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el gasto por
la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL o CIPGN, de acuerdo al
monto sefialado en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) En caso la
Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el
Proyecto, el pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversion o
actualizacidén constituye un requisito que debe cumplir el Adjudicatario a mas tardar en la
fecha de suscripcion del Convenio de Inversién.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o Consorcio)
que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se presente con una
propuesta invalida.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccidn puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la Entidad
Publica, mediante resoluciéon debidamente motivada por caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcion del
Convenio de Inversion y/o contrato, para lo cual debe comunicar su decisién por escrito
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1.18.

al Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucién del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede cancelar
parcialmente el proceso de seleccidn, hasta antes de la presentacién de propuestas. En
ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y retrotrae las actuaciones del
proceso de seleccion hasta la oportunidad de presentacién de expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccidn es declarado desierto por el comité especial cuando no se
presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda ser
admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Pdblica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de seleccidn.
El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La nueva presentacién de
propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) dias, contados desde la nueva
convocatoria. En los casos en que se incremente el Monto Referencial del Convenio de
Inversion se informard dicho incremento a la Contraloria General de la Republica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectdan a través del portal
institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de los
Representantes Legales, mediante:

* Correo Electrénico: con confirmacién de transmisién completa expedida por el
destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo electrénico, en
cuyo caso se entenderd recibida en la fecha que se complete la transmisién del
remitente.

= Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso se
entenderd recibida la notificacidn en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos
casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el domicilio
sefialado por el Representante Legal.

#  IMPORTANTE:

® En el caso de Proyecto de Inversién la Entidad Publica puede incorporar los Gastos de Administracion
Central y Monitoreo a ser reconocidos a la Empresa Privada, en cuyo caso deberd incluir el numeral
sefialado a continuacion.

¢ Corresponde su inclusion solo en los Convenios de Inversion referidos a proyectos de inversion, no
aplica para el caso de I0ARR o actividades.

e Seregistran en el rubro de Gestidn del proyecto del Banco de Inversiones, en el marco del SNPMGI.

1.20. COSTOS DE GESTION DEL PROYECTO A CARGO DE LA EMPRESA PRIVADA

Los Costos de Gestion del Proyecto a cargo de la Empresa Privada (Costos de Gestion)
se consideran de acuerdo a la definicién del numeral 13 del articulo V del Titulo Preliminar
del Reglamento de la Ley N°29230, para lo cual la Entidad Publica y Empresa Privada
deben tener en cuenta lo siguiente:

Pagina 17 de 76



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
CONVOCATORIA DE BASES DEL PROCESO DE SELECCION N°011-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA
En el Marco de la Ley N229230 - Obras por Impuesto

PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI
- PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO con CUI N2 2570808

A) SE ADMITE LA INCLUSION DE LOS COSTOS DE GESTION:

®  Durante la elaboracién o actualizacion de un estudio propuesto por el sector privado,
en el marco de una iniciativa privada, a través de la UF o UEI, seglin el nivel de
estudio.

= Durante la integracion de bases, como consecuencia de una consulta formulada por
los Participantes durante la etapa de consultas y observaciones sobre su
incorporacion. Para tal efecto, el Participante debe adjuntar una estructura de costos
detallada, que contenga como minimo la descripcidn de las actividades a realizar, los
recursos requeridos, los montos y los plazos estimados para su ejecucidn. Asimismo,
debe adjuntar como minimo tres (3) cotizaciones correspondientes a servicios de
naturaleza equivalente, las cuales tienen cardcter referencial y deben guardar
razonable correspondencia con las actividades y recursos considerados en la
estructura de costos presentada. Dichas cotizaciones sirven como elemento de
referencia para la evaluacidn que realice el comité especial.

B) INCORPORACION
Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta
Econémica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2 (O ANEXO N° 4-F, DE
CORRESPONDER).

C) SUPUESTO DE MODIFICACION EN LA FASE DE EJECUCION
El monto correspondiente a los Costos de Gestidn se establece en el Convenio de

O D s

\%5\”?4\0\ Inversidn, de acuerdo a la propuesta econdémica presentada por el postor a quien le
@ LU0 .. ey
g N;ru\;ai'a fougyra %_'h fue otorgada la buena pro, y con posterioridad a su suscripcién solo pueden

modificarse cuando la Elaboracién del Expediente Técnico forme parte de las
Obligaciones de la Empresa Privada o cuando se haya propuesto su actualizacion o
modificaciéon mediante un documento de trabajo y siempre que, como consecuencia
directa se produzca una variacién del Plazo de Ejecucién del proyecto de inversion.
D) VALORIZACION MENSUAL DE LOS COSTOS DE GESTION

En caso el Comité Especial apruebe la incorporacién —en parte o total —de los Costos
de Gestidon de proyecto solicitados por la Empresa Privada, durante la etapa de
ejecucidn del Convenio de Inversion debera presentar con cada valorizacién mensual

@- la siguiente documentacién:

{EL COMITE ESPECIAL DEBE DETERMINAR EL TIPO Y CONTENIDO DE DOCUMENTOS QUE REQUERIRA
LA ENTIDAD PUBLICA PARA VERIFICAR ESTOS COSTOS CONFORME A LO SENALADO EN EL NUMERAL
13 DEL ARTICULO V DEL TITULO PRELIMINAR DEL REGLAMENTO)

# IMPORTANTE:

e La incorporacién de los Costos de Gestion de proyecto o su modificacion se realiza siempre por la
Entidad Publica, la cual determina su pertinencia, alcance y monto maximo.

e Encaso la propuesta Costos de Gestos de proyecto se haya incluido en Iniciativa Privada o se acoja en
absolucién de consultas se precisa el siguiente parrafo.

E) MONTO MAXIMO DE COSTOS DE GESTION
En el presente Proyecto de Inversidn el monto maximo a considerar por el postor por el concepto de
Costos de Gestion de proyecto y que serd reconocido por la Entidad Publica es de S/. [SENALAR MONTO
MAXIMO DE COSTOS DE GESTION].
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2.1.

2.2.

2.3.

CAP{TULOII:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pdblica a cargo del proceso de seleccién y
los Postores, inicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacién.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del
proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la
celebracion del Convenio de Inversion, no pudiendo impugnarse las Bases ni su
integracion y/o rectificacidn.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas
del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y
determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa en
que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacién o declaratoria de desierto del proceso de seleccidn, debe interponerse dentro
de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

El recurso de apelacién es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la Entidad
Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en un plazo
maximo de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la admisién del
recurso, de lo contrario el interesado debera considerar denegado el recurso de
apelacion.

La resolucién de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segun corresponda, que resuelve
el recurso de apelacidn, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar su decisién dentro
del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que contra ellas no cabe recurso
administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacién se otorga a favor de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en
caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversion del proceso de seleccion. La garantia se mantiene vigente hasta el agotamiento
de la via administrativa, a cuyo vencimiento y no renovacion se ejecuta de conformidad
con las reglas establecidas en la directiva de tesoro publico para tal fin. Esta debe estar
de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia de Apelacién debe ser expresado
con dos (2) decimales.

Ningln recurso de apelacién se considera vélidamente interpuesto y carece de todo
efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de Apelacion.
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Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin
haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta
por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal, se procede a devolver la
garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el impugnante se
desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a ejecutar la Garantia de
Apelacidn, y el importe debe ser depositado en la cuenta bancaria de la Entidad Publica,
o de PROINVERSION en caso de encargo.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicidn de la accién contenciosa administrativa cabe Unicamente contra la
resolucidn o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto
por la Entidad Pdblica o PROINVERSION, segin corresponda. Dicha accién se interpone
dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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‘ CAPITULO IlI:
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la
Entidad Pudblica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a suscribir el
Convenio de Inversién.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al consentimiento de

Q la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, la empresa privada

\\ o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para perfeccionar el Convenio de
X Inversion.

'\\ En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de presentados

los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de la Empresa Privada

adjudicataria suscriben el Convenio de Inversién o se otorga un plazo adicional para
subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde

ST BT el dia siguiente de la notificacion de la entidad.
/fp‘." 1453 /-)*7>\‘
1L g fhawo, BN . , - . .
= Raupa iz (ra g\} Dentro del plazo de cinco (5) dias hdbiles de subsanadas Ias observaciones se suscribe el
L 1Y

]

Convenio de Inversidn.

= En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversién, la Entidad Pablica
debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de ejecucion
indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversi6n, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segln el articulo 112 del Reglamento, debe presentar a la
Entidad Publica los siguientes documentos:

*  Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la firma de
Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de Inversién emitido
por Registros Piblicos con una antigiiedad no mayor a treinta (30) dias calendario
contados desde su emision hasta la fecha prevista para la firma del Convenio de
Inversién.

* Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Cldusula Décimo
Segunda del Convenio de Inversién (Anexo N° 6).

= Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores del OECE, segun los registros que correspondan
cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del
Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

EN CASO DE CONSORCIO DE DEBERA SOLICITAR ADICIONALMENTE:
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= Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion Jurada del
Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante documento privado
con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una de las empresas privadas
integrantes.

= Elcontenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) Identificacion del nombre o razon social de las empresas privadas integrantes
del Consorcio.

b) Designacidn del Representante Legal comin del Consorcio, con facultades para
actuar en su nombre y representacion, en todos los actos del proceso de
seleccidn, suscripcidn y ejecucién del Convenio hasta la conformidad de
recepcién y liquidacién. No tiene eficacia legal frente a la Entidad Publica los
actos realizados por personas distintas al representante comun.

¢} Eldomicilio comin del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones hechas
por la Entidad Publica, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Los porcentajes de participacién de cada una de las empresas integrantes del
Consorcio. Lo indicado no excluye la informacién adicional que los consorciados
puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular su
administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros Publicos
con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del Convenio de
Inversion computada desde la fecha de emisién, que consigne la designacidn
del{los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas Privadas que conforman o
suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del Proyecto no se
encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento de la suscripcién del
Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a las dreas competentes de la
Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los) Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren
con Registro Nacional de Proveedores vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracién del Convenio de Inversion y se
le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo debidamente firmado por la
Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que la
Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para perfeccionar
el convenio de inversion, el titular de la Entidad Publica y el representante de la Empresa
Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversidn o se otorga un plazo adicional
para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados
desde el dia siguiente de la notificacién de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se suscribe el
Convenio de Inversidn.

Una vez suscrito el Convenio de Inversién, el Comité Especial deriva toda la
documentacién para su control posterior a las areas correspondientes.
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De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversién, el Comité Especial declara la
pérdida automdtica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria; y
procede a adjudicérsela al Postor que quedd en segundo lugar con su Propuesta
Econdmica previa verificaciéon de que su Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas
y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificados en
las Bases en el Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER) y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor, el Comité
Especial declara desierto el proceso de seleccién y evaliia si convoca a un nuevo proceso
de seleccidn.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automatica a sélo requerimiento de la Entidad Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias y cuenten con clasificacién de
riesgo B o superior; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia por la
ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversidn, el Anexo N° 5-B y las
siguientes condiciones:

. «.S_)

e
WEncic

Importante:
Las garantias se entregaran de acuerdo a los siguientes supuestos.

e EN CASO LA OBLIGACION CONTEMPLE SOLO EJECUCION FISICA DEL PROYECTO DE INVERSION Y
s SUPERVISION:

@ / s LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega una garantia de fiel cumplimiento por el
monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la obligacion
ejecucion fisica; y se mantiene vigente hasta la emisién de la Conformidad de Recepcidn,
conforme a lo sefialado en el numeral 1 del 113.4 del articulo 113.

e LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega una garantia de fiel cumplimiento por el
monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la obligacidn
financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene vigente hasta el cumplimiento
del dltimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme a lo sefialado en el numeral
113.6 del Reglamento.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar expresamente la
razon social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio, en calidad de
garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversién y el Anexo N° 5-B,
de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la solicitud de la
Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el
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monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio
pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto, consignando expresamente
en cada una de ellas la razén social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacién de garantias, estas deben efectuarse antes de los cinco
(5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a la ejecucién de la
garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversidn es modificado de manera posterior a la
suscripcion del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica el monto de la
garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion en que fue modificado el Monto
Total del Convenio de Inversién, dentro del plazo de diez (10) dias desde que es notificada
la modificacién.

La Empresa Privada mantiene vigentes las garantias exigibles mientras exista una
controversia en tramite relacionada con las Obligaciones garantizadas.

IMPORTANTE:

¢ Esresponsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por el Postor
ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacién y eventual ejecucion.

'@' 0iSTR

o

/. = -
/2’-’;5)‘ 3.4. CONVENIO DE INVERSION.

v il . - . . . s . . - . .2
comfliseecal o] LoOs términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion {y de ser
K=t

e cy\?? el caso, la supervisién, el mantenimiento y/o la operacién) del Proyecto, se establecen
' conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el Ministerio de Economia y
Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6.

/A ertos

3.5. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran de acuerdo
a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario se someten y aceptan

@ irrevocablemente las disposiciones de solucién de controversias establecidas en las Bases
para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXOS

ANEXO N° 1:
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccién, adicionalmente
a las que se encuentran en el articulo 11l del Titulo Preliminar del Reglamento:

1. Adjudicacién de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

_ 2. Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la Buena Pro del
_ \ presente proceso de seleccidn.

3. Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) %
las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente
proceso de seleccidn.

4. Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos,
de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados
para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

.
i 5. Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de
acuerdo con el Anexo N° 4-B.

DOVVEN_C\O“:J 4
o 6. Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccién del proceso de seleccién
de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N° 29230,
Reglamento cuyos miembros son designados por resolucién del Titular o funcionario
delegado.

decisiones de la ejecucidn fisica. En el marco del presente proceso, dado que el objeto
incluye la elaboracién del Expediente Técnico, el uso del Cuaderno de Incidencias en
formato electrdnico o digital es obligatorio de acuerdo al numeral 15 del articulo V del
Titulo Preliminar del Reglamento.

8. Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial a
efectos de participar en el proceso de seleccién, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

9. Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones creado
por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

10. Proinversion: Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

11. Propuesta Econdémica: Documento que contiene la oferta econdémica, conforme a lo
establecido en los Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccién i, el Anexo N°4-B y del
Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las Bases.
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12. Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién I, y el Anexo N° 4-B de

las Bases.

13. Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo los
actos referidos en las Bases.

14. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.

T
C,,o4
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ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente
Calendario del proceso de seleccién, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

Etapa Fecha
Convocatoria y publicacion de Bases 1 10/09/2026
| Presentacién de Expresiones de interés (1) _ 11/09/2026 al 21/09/2026
| Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) 11/09/2026 al 21/09/2026
; Absolucidn de consultas y observaciones a las Bases (3) 22/09/2026 al 25/09/2026
\ |_Integracién de Bases y su publicacidn en el Portal Institucional (4) | 28/09/2026
Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5) ~ 07/10/2026
Evaluacién de Propuesta Econdémica y Propuesta Técnica. (6) 09/10/2026 al 14/10/2026
\ Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7) 15/10/2026
| Consentimiento de la Buena Pro (8) = 15/10/2026
Suscripcion del Convenio de Inversidn entre la Entidad Publica y la Empresa Privada ~ Antes del 05/11/2026
\ | o Consorcio ()

(1)  Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacion en el diario de circulacién
nacional.
Dentro del mismo plazo establecido para la presentacién de la Expresion de Interés.
Plazo maximo de cuatro (4) dias habiles contados desde ef vencimiento del plazo para la presentacion de consultas
y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan
la incorporacién de los Gastos de Administracién Central y Monitoreo.
. i | Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.
5 © o‘b—( Cpor o En un plazo méximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.
NG/ Impuetos O 7 (6) Dentro de los cuatro (4} dias hébiles siguientes de presentadas las propuestas.

'%‘?{‘_/_‘L_'Ewcx;y (7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

o (8)  Cuando sea unico postor, el consentimiento de Ia buena pro se efectia el mismo dia de su otorgamiento. En caso
de 2 0 mas postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacién
del otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacion.

(9) Dentro de los diez (10) dias héabiles de consentida la Buena Pro.

. La presentacion de propuesta SOBRE N° 1: CREDENCIALES, SOBRE N° 2: PROPUESTA
ECONOMICA y SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA, se realizar en acto Piblico, ante el Comité
Especial, en presencia del Notario Publico o Juez de Paz, a horas 16:00 p.m. en la Oficina de
Abastecimiento, indicados en el calendario del presente Proceso de seleccién.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de seleccién;

y, asimismo, sin expresién de causa puede suspender el proceso de seleccién, si asi lo estimare
conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION

ANEXO N° 3-A
TERMINOS DE REFERENCIA

DESCRIPCION DE LA INVERSION

La Inversidon “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES
DE OBAYER!'Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI: 2570808, tiene como objetivo dotar de energia
eléctrica en las Localidades de Obayeri y Nogalpampa.

Asitambién, el Proyecto a ejecutar contiene los siguientes componentes:

COMPONENTE N201: ADECUADQ SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS
RURALES

Accidn N201: CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA: Construccidn de red primaria: RP.

Accion N202: CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION: Implementacion de

subestacidn de distribucidon: SED

Accion N203: CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA: Construccidn de red secundaria: RS

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION.

EL PROYECTO tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversién de S/ 1,803,251.99 (Un
millon ochocientos tres mil doscientos cincuenta y uno con 99/100 soles), cuyo
desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES COSTO
(Consignar en Soles,
B en ndmeros)
Financiamiento de la Ejecucion de la Obra 1,714,458.27
Financiamiento de la Supervision 78,793.72
Financiamiento de la Liquidacion de Obra - 10,000.00
MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL: | 1,803,251.99

(*)  Se debe considerar dos decimales
(**) Sera considerada dicha obligacién Unicamente para aquellos proyectas que hayan side actualizados por
la Empresa Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo 24 del Reglamentao.

El Monto Referencial del Convenio de Inversién sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos de
Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 vy el
Reglamento, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total del
Convenic de Inversion determinado en el Expediente Técnico o sus modificatorias que
apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas vy
convenidas con la Entidad Publica mediante adenda, siempre que signifiguen mayores
trabajos de obra, con excepcion de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el
sector privado. La Entidad Publica, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas
variaciones signifiguen un deductivo de la inversién o disminucién del Monteo Total del
Convenio de Inversion
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Las valorizaciones del Proyecto se efectian de acuerdo a lo previsto en el numeral 139.6
del articulo 139 del Reglamento.

4, CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA INVERSION.

La inversion tiene un plazo de ejecucién de (150) ciento cincuenta dias calendarios,
conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado en el Anexo N°3-C de las Bases.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Ejecucion de la Obra 120 dias calendarios
Recepcidn y Liquidacion del Proyecto 30 dias calendarios
TOTAL 150 dfas Calendarios

En los documentos del proceso de seleccién, la Entidad Publica considera las férmulas de

reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden a la Empresa Privada,

conforme a lo siguiente:

*  Para el caso de Inversiones, |a elaboracidn vy la aplicacién de férmulas polinémicas se
sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus normas
modificatorias, ampliatorias, complementarias y sustitutoria. El Expediente Técnico

\ 5. FORMULA DE REAJUSTE

fﬁo\?/;—“f’%\ que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al Expediente
E&;" oA aﬁq Técnico a partir del documento de trabajo contiene las férmulas de reajuste
é o ;3/1 aplicables.
'\_*(7-0_ &) __&g_/ =  Para el caso c’je actividades de operacién y/o mantenimiento sera de aplicacidn la
S Mecion variacion del Indice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de

Estadistica e Informatica, aplicable al mes en el que corresponda la solicitud de la
emisién del CIPRL o CIPGN.
=  Durante la ejecucion del Convenio de Inversién no es posible modificar las férmulas
de reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento Equivalente. Asimismo,
™\ los montos resultantes de la aplicacién de las férmulas de reajuste no son
1 \ considerados para la aplicacién de la Décimo Tercera Disposicién Complementaria y
@ Final de la Ley N° 29230.

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

6.1. SOBRE LA EXPERIENCIA EN EJECUCION DE PROYECTOS
6.1.1. EJECUTOR DEL PROYECTO
REQUISITOS:

- Para acreditar la experiencia del ejecutor se admitird todas las naturalezas de
proyectos de inversidn publica e IOARR.

- La experiencia del ejecutor en obras en general: debera de acreditar en los
siguientes proyectos: en ejecucidn de proyectos en obras viales y/o puertos
y/o saneamiento y/o electromecanicas y/o represas y/o irrigacién y/o
edificaciones y/o vias urbanas y/o proyectos en general, ejecutados en los
Ultimos diez (10) afios.
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Para lo cual el Postor deberd acreditar como minimo una (01} vez el valor
referencial del costo de convenio a suscribir.

- La Experiencia del Ejecutor en QObras o Servicios iguales o Similares: Deberd
acreditar como minimo Una vez el valor referencial del costo de convenio en
los ultimos 10 afios.

- Contar con RNP con Registros de EJECUTOR DE OBRAS en la especialidad
segun corresponda.

PROYECTOS SIMILARES:

T ESPECIAUDAD: FLECTROMECANICAS, ENERGETICRS,
L3 AT TR ~ TELECOMUNICACIONES Y AFINES. & AT
SUBESPECIALIDAD TIPOLOGIA
Lineas de trasmision y subtransmision

de energia eléctrica.

Lineas y/o redes de distribucién de

Infraestructura para | energia eléctrica. u
energia eléctrica Subestacion de transformacidn. i
Centrales de generacié_n de energia
eléctrica.
| Afines*.

*Se debe entender como afines aquellas que estan directamente relacionadas con las tipologias correspondientes a cada
subespecialidad.

ACREDITACION:

# Se acredita con copia simple de contratos de ejecucién de proyectos,
juntamente con sus respectivas actas de recepcion y conformidad.

# Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucién de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares,

0 viceversa.
7. MAQUINARIA Y/O EQUIPAMIENTO MINIMO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL PROYECTO
REQUISITOS:
A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la ejecucion del
-@ proyecto, mismo gue se considerara una antigliedad segun el siguiente detalle:
Cantidad Equipo Antigliedad Max.
{Minimo)
NN S | _Camidn plataforma 4X2, 122 HP, 6TN. ~ 15afios
_r _Camioneta Rural 4x4 —doble cabina. ~~ ~  Safios
Sl _ Compresor Neumdtico, perforador y barrenos. 15aflos
1 B Grua hidraulica c[gajmién 5ton. 12 afios
Bl sy Pluma de lzaje. 12afios
ACREDITACION:

- Copia de documentos que sustenten la propiedad o titularidad de las maquinarias y
equipos del postor.

- y/o compromiso alquiler entre el arrendador y arrendatario, mismo que debera de
acreditar la titularidad de la maquinaria y/o equipamiento del arrendador.
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- Para iniciar la ejecucion de la obra, se deberd presentar los contratos de alquiler
legalizados de la maquinaria y equipos arrendados.

8. PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:

REQUISITOS:
A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la EJECUCION del expediente técnico.

Profesional Cargo y/o Responsabilidad Requisito Minimo/Experiencia

Colegiadoy Habilitado.
Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 24 ,
meses como Residente y/o Supervisor en la

Ingeniero Ingeniero Residente de la ejecucién de obras similares.

Electricista o 1 Obra Con capacitacion  y/o especializacién  y/o
Mecdnico diplomado en Residencia de Obras Eléctricas o -
Electricista Gestidn de Proyectos de Electrificacidon (minimo |

120 horas lectivas), misma que se acreditara con
-1 . unacopasimple. o mil
- Titulado, colegrado y habilitado.

Ingeniero —  Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 18
Electricista o 1 | Ingeniero Asistente en Redes meses como asistente técnico de residente en
Mecdnico Primarias obras y/o asistente técnico de Supervisor de obra
Electricista y/o residente de obra y/o supervisor ejecucién de

obras similares.
—  Con capacitacién y/o especializacién y/o diplomado
en Asistencia Técnica de Obras o afines (minimo
120 horas lectivas).

@wy Ingeniero Colegiado y habilitado.
= Ambiental y/o Ing. 1 - Especialista en SSOMA - Experiencia especifica = Minimo 18 meses como
Industrial y/o Ing. Especialista en Segundad e Higiene Ocupacional
Seguridad Laboral en ejecucion de obras.
y/o Ing. Civil. - Con capacitacién y/o especializacion y/o diplomado |
en SSOMA, seguridad o salud en el trabajo |
{mintmo 120 horas lectivas).
@ ' * El residente de obra no puede prestar servicios en més de una obra a la vez.

SERVICIOS IGUAL O SIMILARES A CONSIDERAR PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
DEL PERSONAL CLAVE (EJECUCION DE OBRA).

- Para acreditar |la experiencia se admitird todas las naturalezas de provectos de inversién
publica e IOARR.

ESPECIALIDAD: ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS,
_ TELECOMUNICACIONES Y AFINES.
SUBESPECIALIDAD TIPOLOGIA
Lineas de trasmisidon y subtransmision
de energia eléctrica.
Lineas y/o redes de distribucién de

Infraestructura para energia eléctrica.
energia eléctrica Subestacion de transformacion.
Centrales de generacién de energfia I
| eléctrica.
Afines*,

*Se debe entender como afines aquellas que estdn directamente relacionadas con las tipologfas correspondientes a cada
subespecialidad.
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ACREDITACION:

El Postor debe presentar el Anexo N2 4-L tomando en cuenta la experiencia del personal
profesional propuesto para la ejecucién del Proyecto y que se acredita con cualquiera de
los siguientes documentos:

# Copiasimple de los certificados en donde se demuestre fehacientemente la formacién
académica del profesional propuesto.
# Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad de servicio.
# Copias simples de Ordenes de servicio y su respectiva conformidad de servicio.
# Certificado de trabajo o constancia de trabajo emitido por el drea competente
conforme al ROF de cada Entidad.
e NOTA:

%

La experiencia del profesional propuesto debera de presentarse en orden cronolégico
descendente.

No deberdn presentar experiencias que presenten traslape, en caso de
incumplimiento de este requisito se invalidara la experiencia.

Experiencias que no especifican inicio y termino de servicio se invalidara la
experiencia.

Si la experiencia que acredita el “profesional propuesto-especialista” proceden de
inversion publica, debe de consignar el Cédigo de inversién del portal del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi mismo en el cuadro de resumen de la experiencia.

Yo% %

|ll

FN

L f) 9. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.

Complf bspeaidl [«

\T\ e o
A 05 . g
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Of o
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A continuacién, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada (o
Consorcio) para para el inicio de actividades.

# Las bases de la empresa privada financista estd sujeta a las bases de la empresa
privada supervisora y viceversa.

#" La Empresa Privada Financista, la Empresa Ejecutoray la Empresa Privada Supervisora
deberdn sujetarse estrictamente a las disposiciones establecidas en el Decreto
Supremo N.° 038-2026-EF, garantizando su cumplimiento durante el desarrollo de sus

: respectivas obligaciones contractuales.
@ # Laempresa privada financista, la Empresa Ejecutora y la Empresa Privada Supervisora

deberan de hacer las coordinaciones con la Entidad para la apertura del cuaderno de
incidencias.
10. CONDICIONES PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA

De conformidad con lo establecido en el numeral 127.1 del articulo 127, para el inicio del
plazo de ejecucidn de las Obligaciones a cargo de la Empresa Privada deberdn cumplirse
previamente los siguientes requisitos habilitantes:

1. Lasuscripcion del Convenio de Inversidn correspondiente.

2. La contratacién por parte de la Entidad Publica de la Entidad Privada Supervisora o, en
caso corresponda, que haya designado al supervisor del Expediente Técnico,
Documento Equivalente o Expediente Ejecutivo, de corresponder.
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13.

3. Que la Entidad Publica haya entregado a la Empresa Privada el Expediente Técnico o
Documento Equivalente aprobado, salvo que en el Convenio de Inversién se haya
acordado que su elaboracidn estard a cargo de la Empresa Privada.

Una vez cumplidos los requisitos habilitantes antes sefialados, cuando las obligaciones a

cargo de la Empresa Privada comprendan la ejecucién fisica de una Intervencién sobre un

terreno, la entrega del terreno constituye el hito que determina el inicio del plazo de
ejecucion, debiendo la Entidad Publica proceder conforme a las siguientes reglas:

Cumplidos los requisitos habilitantes, cuando las Obligaciones involucren ejecucion fisica en
un terreno, Ia entrega de dicho terreno constituye el hito que determina el inicio del plazo
de ejecucidn, debiendo la Entidad Publica actuar conforme al numeral 127.1 del articulo
127:

1. Cuando las Obligaciones comprendan la elaboracién del Expediente Técnico o
Documento Equivalente o Expediente Ejecutivo, la Entidad Publica realiza la entrega del
terreno mediante acta, inicidndose el plazo de ejecucién de dicha obligacién a partir del
dia siguiente de su suscripcion. Aprobado el Expediente Téchico o Documento
Equivalente o Expediente Ejecutivo, la Entidad Publica efectuard una nueva entrega del
terreno para el inicio de la ejecucién fisica de la Intervencidn, inicidndose el plazo de
ejecucion de dicha obligacién a partir del dia siguiente de la suscripcién del acta
respectiva.

2. Cuando el Convenio de Inversién contemple Gnicamente la ejecucién fisica de la
Inversion, la Entidad Publica entrega el terreno mediante acta, inicidndose el plazo de
ejecucion a partir del dia siguiente de su suscripcién.

. ENTREGA DEL ESTUDIO DE EXPEDIENTE TECNICO Y ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

#  laentidad realiza la entrega del expediente técnico en formato digital (CD).
# laentidad realiza el acta de entrega de terreno a la empresa privada gjecutora.

. ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE EJECUCION FISICA DE OBRA

La empresa financista / empresa ejecutora y empresa supervisora gestionaran la
habilitacién del cuaderno de incidencias fisico o digital antes el inicio de ejecucién DE OBRA.

FLUJIOGRAMA ADMINISTRATIVO A SEGUIR LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA Y EMPRESA
PRIVADA SUPERVISORA.

Municipalidad Distrital
! ; de Pwchan «Notifica a

* Notificaa

i x:_—;:]j Empeosa
LT firiveda *Notifica a

Financista

Empresa
Privada

Ejecutora
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14. IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR):

La Municipalidad, a través de su equipo técnico, ha adoptado las recomendaciones
formuladas por la Contraloria General de la Republica. En relacidn a los aspectos técnicos
del Informe Previo N.2 000032-2026-CG/GRCU, se indico que la empresa privada financista,
por intermedio de la empresa privada ejecutora, en el previo o en el proceso de la
ejecucion fisica de obra, implementara lo siguiente:

Recomendacién N201.- (Andlisis detallado)

«  Respecto a los estudios que sustentan el peri del Proyecto deciarado viable el 23 de
diciempre de 202, esta EFS adviere que, s bien la Municipalidad ha seleccionado fa

: altemativa 1 que beneficiaria 248 usuarios, considerando la allemativa 2 se beneficiaria
a 87 usuarios ufilizando la misma tecnologia (redes convencionales) 1a cual estaria

ey aliveado al Plan Nacional de Electcacion Rural 2014-2023,

Por o que, se advierte un riesgo en el dimensionamiento del Proyecto, yaquenosel
tiene la certeza que los 39 beneficiarios no considerados en la alfemaliva seleccionada
- del Proyecto, cuenten o carezcan del servicio de energia eléclrica.

En tal sentido, es necesario que anles de convocar el proceso de seleccion para la

/gﬁ"’:\%\ contratacion de la empresa privada que financiard la ejecucion del Proyecto, la
g *?;\ Municipalidad ver;ﬁqne que los estudios que sustente el perfil de§ Proyeclo se
5 g encuentren actualizados de acuerdo al artculo 3 del Decreto Legislativo N° 1252y,
N4 2 / * alineado al Plan Nacional de Electrificacion Rural 2014-2023 o al plan nacional vigente,

Nt a fin de garantizar el correclo dimensionamiento y el cierre de brechas del servicio de

energia eléclrica en las zonas rurales.
T Fuente: INFORME PREVIO N°032-2026-CG/GRCU — ASPECTOS TECNICO.
Respecto a la primera recomendacidn, la empresa privada financista a través de su
ejecutora deberd de hacer la constatacion de la existencia de los 103 beneficiarios
empadronados, anexo adjunto en el expediente técnico. Asi mismo, considerar las
recomendaciones precisada en el informe de la implementacion de
recomendaciones emitida por el equipo técnico de la subgerencia de elaboracion
@ de expediente técnico.
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Recomendacién N206.-(Andlisis detallado)

»  Respectoaacalificacion de sistema eléctrico rural (SER), se requirié a la Municipalidad
" sustentarka omision de este en el expediente técnico del Proyects, ol cual,se enmarca
. dentro de los alances del Reglamento de Ia Ley General de Electrificacion Rural. Al
respecto, esta EFS no ha podido verificar la existencia de este documento, ya que, la
Municipalidad sefialé que ef expediente técnico cuenia con fa conformidad f8cnica
definitiva emitida por la empresa concesionaria Electrocentro S.A. y que su obtencion
‘ se consolidaria en forma paralela a la fase de ejecucion. Por lo que, se advierle un
riesgo en [a oblencion de la calificacion SER ya que la misma no se encuentra
‘1\ programada como una actividad en ef cronograma de ejecucion fisica de la obra.

En tal senfido, s necesario que antes de convocar ef proceso de seleccion para la
confratacion de la empresa privada que financiara la ejecucion del Proyecto, la
- Municipalidad verifique que o Proyecto cuente con la calificacion de sistema eléctrico
\ ‘ rural, a fin de garantizar la aplicacion de los crilerios técnicos, econdmicos y regulatorios
conforme a la Ley n.° 28749 y su reglamento, asi como evitar observaciones durante la
| ejecucion, supervisidn y transferencia del Proyecto.

Fuente: INFORME PREVIO N°032-2026-CG/GRCU — ASPECTOS TECN/CO._

.
&

Respecto a la recomendacién N°06, el equipo técnico preciso que la obtencién de

servicio de calificacién de electrificacién rural (SER) serd solicitado durante la

gjecucion de la obra conforme a lo sefialado el art 47 del Reglamento de la Ley de

e S5 Electrificacion Rural, DS N°47 del Reglamento de la Ley de Electrificacién Rural, DS
S~ N° 018-2020-EM.

(>N

IMPORTANTE:

e # Se recomienda, a la empresa privada financista, solicitar una copia de la

implementacién de recomendaciones para tener en cuenta los sustentos

. precisados por la entidad.

@ #* La adopcion de la recomendacion_es requisito indispensable para la aprobacién
de la primera valorizacién.

15. INICIO DE LA EJECUCION FISICA DE OBRA
El inicio del plazo de la ejecucidn fisica de obra esta sujeto al numeral 127.2, ftem 2 del
articulo 127.

15.1. INFORME INICIAL PREVIO A EJECUCION FISICA DE OBRA
Si antes de iniciar la ejecucidn, la Empresa Privada idéntica la necesidad de realizar
modificaciones a la Inversién o debe presentar a la Entidad Publica el documento de
trabajo mediante el cual propone la actualizacién del Expediente Técnico,
Documento Equivalente dentro del plazo de quince (15) dias de suscrito el Convenio
de Inversidn para su aprobacion por la Entidad Pdblica, en concordancia al numeral
129.1 del articulo 129.

15.2. DE LOS INFORMES MENSUALES DE LA EJECUCION DE OBRA

# La empresa financista/ejecutora/supervisora deberan de considerar lo
siguiente: Para |a aprobacién de la primera valorizacidn, se debera de considerar
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lo establecido en el item N°14 del presente, teniendo como denominacidn
IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR).

# El contenido del informe mensual estard firmado por los profesionales que
participaron segun su competenciay todo el contenido deberd de estar firmado
por el residente de obra, jefe se supervisidn, representante legal de la empresa
privada ejecutora y representante legal de la empresa privada supervisora.

CUADRO N°07: CONTENIDO MINIMO A PRESENTA EN LAS VALORIZACIONES MENSUALES:

| 1 INFORME TECNICO DEL RESIDENTE QUE CONTENGA:

11 FICHATECNICA
| 12 MEMORIADESCRIPTVA
\ L3 RELACION DE EQUIPO MINIMO UTILIZADO EN EL MES Y PERSONAL
| 1.4 | RESUMEN DE CONTROLES DE CALIDAD REALIZADOS EN EL MES
1.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
2 | VALORIZACION - )
2.1 RESUMEN DE VALORIZACION | o Lnlms on3 _

" [ 2.2 | FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA

/:06\2';‘ T 2.3 FORMULAS POLINOMICAS DE REAJUSTE
o e 3 GRAFICO {CURVAS) COMPARATIVO DEL AVANCE PROGRAMADO Y
L I EJECUTADO (MENSUAL Y ACUMULADO) |
4 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO !
5 | | PLANILLA DE METRADOS ]
4 FOTOGRAFIAS A COLOR DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL MES
_ VALORIZADO (MINIMO 15, SENALAR DESCRIPCION Y FECHA)
| 5 | COPIA DE PROTOCOLOS DE CALIDAD |

6 'COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OBRA DEL PERIODO DE
_EJECUCION (De corresponder)

L7 ] PAGO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SOCIALES (SENCICO,
l CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD)
8 | PLANILLA ELECTRONICA DEL PERSONAL PENSIONISTA
[ 9 | COPIA DEL SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO
10 COPIA LEGALIZADA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL
@ | RESIDENTE DE OBRA
11 | INDICES UNIFICADOS PARA LA CONSTRUCCION, COPIAS DE LAS
FORMULAS POLINOMICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y COPIA DE LA
1 | FECHA DEL VALOR REFERENCIAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS BASES
12 | COPIA DE INSCRIPCION A LA REMYPE, CARTA FIANZA DE FIEL .
| CUMPLIMIENTO VIGENTES (DE CORRESPONDER)
13! COPIA DEL CONTRATO DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO
14 RESOLUCIONES DE AMPLIACIONES DE PLAZO (TODAS LAS QUE SE HAYA
OTORGADO)
15 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, ACTA DE INICIO DE OBRA Y/O PRIMER |
ASIENTO DE CO. !
16 OTROS DOCUMENTOS QUE CONSIDERE IMPORTANTE

b b

Informe I\-/"|en505|>deI_Especialista Estructural (de corresponder)
Informe Mensual del Especialista Eléctrico (de corresponder)

Informe Mensual del Especialista Sanitario (de corresponder)
Informe Mensual de la Especialista en Arqueoldgica (de corresponder)
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i Informe Mensual de Especialista Arquitectura {de corresbonder)

Informe Mensual de SSOMA (de corresponder)

i Informe Mensual de la Especialista Ambiental (de corresponder)

Informe Mensual de Salud QOcupacional (de corresponder) 5

Informe Mensual de otros especialistas no considerados lineas arriba (de
corresponder)

|
e

15.3. DE LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES:

La empresa ejecutora —empresa financista, deberd de presentar el informe mensual
a la MUNICIPALIDAD, hasta el dltimo dia calendario de cada mes correspondiente al
periodo informado.

El plazo maximo de aprobacién por la empresa privada supervisora de las
valorizaciones y su remisién a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias
calendarios, contados a partir de la notificacién por la entidad.

CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES

-. i Descripcion Fecha de Plazo Evaluacion Plazo de Plazo de
\ i presentacion (empresa privada absolucién de Aprobacion
Y (empresa privada supervisora) Observaciones (empresa
financista) (de existir de privada
! la empresa supervisora)
. privada :
ysudlh ; L financista) ]
I{E‘\’ Na’ﬂg;{.«' ,)u,'e(; [ INFORME ] hasta el dltimo dia ! 2 dias calendarios | 2 dias 1 dia calendario
LE e > i MENSUAL calendario de cada calendarios
\f:,c oo A / mes correspondiente
“Prencion & al periodo informado |

De persistir la observacién durante la evaluacion del informe mensual, la empresa
privada Financista recaerd en penalidades de acuerdo a la férmula del calculo de
penalidad por dias que corresponda.

15.4. DE LAS CANTIDADES DE EJEMPLARES (INFORME MENSUAL) A PRESENTAR:

@ , La empresa ejecutora — empresa privada financista, una vez aprobado el informe
' mensual, debera de presentar a la Municipalidad como minimo 05 ejemplares en
formato original mas digital (CD) y 01 ejemplar en copia fedateado més digital {CD),

para ser distribuidos de la siguiente manera:

»* Oficina de supervisién y liguidacién de proyectos: 01 ejemplar original para
fines de pago y 01 ejemplar original para archivo.

# Gerencia de infraestructura: 01 ejemplar original para archivo y 01 ejemplar
en copia fedateado para la solicitud y emisién de CIPRL.

#* Empresa privada financista: 01 ejemplar original para archivo.

~# Empresa privada Supervisora: 01 ejemplar original para archivo.

15.5. DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA

Se efectuard la recepcion completa a la culminacién total de la obra y sin
observaciones. La recepcidn de la obra se efectuard en los plazos, procedimientos,
requisitos y formalidades establecidos en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230:
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Recepcién delos cinco (05) dias posteriores a la anotacion en el cuaderno de obra gue efectue
del el Ejecutor de |la Obra a través de su residente de Obra, |a cual debera ser elaborada
Proyecto segun el Modelo de Conformidad de Calidad del Avance o Ejecucion Total, aprobado

¢ La Recepciodn del Proyecto tiene como finalidad verificar el fiel cumplimiento de lo
establecido en el Expediente Técnico y realizar las pruebas necesarias para
comprobar el correcto o funcionamiento de sus instalaciones y equipo, conforme a
lo dispuesto en el articulo 146 del Reglamento de la Ley N° 29230

e Previo a la recepcién de obra, la Supervisidn de Obra presentard el informe de
situacién de la obra ejecutada, prenunciandose por la culminacion de ésta, dentro

por el articulo 1 de la Resolucién Directorial N°001-2018-EF/68.02 o el formato que

se encuentre vigente a la fecha de emision de dicha conformidad, indicando que ha

terminado la Obray solicita la recepcidn de aquella. En dicho informe se indicard en
qué fecha se produjo el término de la misma.

| & De existir observaciones por la Entidad Privada Supervisora o Entidad Publica, estas
se consignardn en un Acta o Pliego de Observaciones y no se emitira la conformidad
respectiva y se procedera segun a lo sefialado en el numeral 147.1 del articulo 147
del Reglamento de la Ley N°29230.

* Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se procede a la Recepcién
del Proyecto por parte de la Entidad Publica, teniéndose por concluida en la fecha
indicada en el cuaderno de Obra. La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA procede a
emitir la Conformidad de Calidad del Proyecto, la cual deberé ser elaborada segun
el Modelo de Conformidad de Calidad del Avance o Ejecucidn Total del Proyecto,
aprobado por el articulo 2 de la Resolucién Directoral N° 002-2017-EF/68.02 o el
formato que se encuentre vigente a la emisién de |a dicha Conformidad, asimismo,
la Entidad Publica a través del funcionario de la Oficina de Supervision y Liquidacion
de proyectos procederd a emitir la Conformidad de Recepcidn del Proyecto dentro
de los tres (3) dias siguientes de transcurrido el plazo de veinte (20) dias para la
verificacion de la culminacidn del proyecto. Ambas conformidades pueden estar
contenidas en un mismo documento.

a)

b)

e)

Al término de la obra, una vez que la EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA/EJECUTORA haya solicitado recepcidon de obra via cuaderno de
obra fisico o digital, se deberd comunicar al Inspector o Supervisor el informe
final que detalle los trabajos ejecutados materia de la recepcion.

Los documentos deberdn estar suscritos la  EMPRESA  PRIVADA
FINANCISTA/EJECUTORA vy la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA, debiendo
remitirse inicialmente 03 juegos al presidente del comité de recepcién antes
del proceso de recepcién. Si el comité de recepcion detecta observaciones en
estos documentos, a EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA es responsable de exigir
a la EMPRESA PRIVADA FINANCISTA/EJECUTORA que efectué las correcciones
antes de la firma del acta de recepcidn, debiendo presentar 03 juegos firmados
por la EMPRESA PRIVADA FINANCISTA/EJECUTORA vy la EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA.

Participar como asesor técnico del Comité de Recepcidn de Obra, efectuando
las mediciones y/o pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las
observaciones de la comisidn, a fin de realizar la subsanacién en el plazo de ley.

En el caso de que la Comision de Recepcidn encuentre observaciones que
denoten falta de diligencia de la supervision en la cautela del cumplimiento de
planos y de las especificaciones técnicas, la supervision asume responsabilidad
por tales hechos, y serd penalizada de acuerdo a ley.

Comunicar via cuaderno de obra el levantamiento de observaciones.
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f) Una vez recepcionada la obra LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA deber
cerrar el cuaderno de obra digital y comunicar a LA ENTIDAD para los
procedimientos correspondientes.

15.6. LIQUIDACION DE OBRA (ARTICULO148).

La EMPRESA PRIVADA FINANCISTA/EJECUTORA remitird la documentacion a la
entidad, la misma que nctificard a la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA. lLa
EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA revisara y dard conformidad a la memoria
descriptiva valorizada, Metrados finales y planos post construccién debidamente
firmada que la EMPRESA PRIVADA FINANCISTA/EJECUTORA presente. La
estructura de presentacién serd la siguiente sin ser limitativa, para efectos de
quedar conforme en todos sus extremos:

\

% ' 1 | Memoria Descriptiva - - -
\ 2 Memoria Descriptiva Valorizada ‘
\ L 3 ] Borrador de Minuta y Declaratoria de Fabrica J
4 Calculo de Valorizacion Por Prepuesto Contractual
5 [ Calculo de ReaJustesraé‘amJEdones amortizaciones o
6 Comparacion de reintegros Programados con ejecutados |
7 Cronograma de avance fisico de obra programada autorizada J
8 - Publicaciones de los |nd|ces de preuos del INE)
F 9 Copla de resoluciones por amphacnon adicionales y otros (de o (
N Otmper of ] | corresponder)
“ﬂﬁ%@ _° g | 10 Constancia de no adeudo a moradores del lugar firmado por
__autoridades e
11 ‘ Exportacién de Cuaderno de Obra
12 Copia de CP por Pagos Adelantados Valorizaciones Adicionales intereses
_____ B (de corresponder) |
13 Copia de Carta Fianza Garantia por Adelantos fiel cumpI|m|ento (de
corresponder)
14 Panel Fotografico
15 } Protocolos de Calidad Original y Resumen Respectivo )
16 Planos de Replanteo Post Construccidn
17 Planilla de Metrados de lo Real Ejécd:tado
18 Actas de entrega Terreno inicio Paralizacidn reinicio culminacién
19 Acta de la Recepcidon de Obra y Observaciones Planteadas
20 Resolucién de Conformacién del Comité Recepcién de Obra
j 21 Resolucidn de Aprobacién de Expediente Técnico
22 Presupuesto de Obra formulas polinémicas del expediente Técnico |
[ 23 ; Cinta de Video editada de post ejecucidn |
24 Contrato de Ejecucién de a Obra
25 Presupuesto de Obra Ofertado
26 Calculos detallados. Liquidacién de obra

26,01 Consolidado de Metrados Contractual y Ejecutados
26.02 Formula Polindmica
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26.03 | Valorizaciones Recalculadas Principales y Adicionales
26.04 Reajuste de contrato Principal y Adicionales

i 26.05 ' Reintegro Fy V
26.06 | Amortizaciones y Deducciones del Adelanto Directo
26.07 ! Amortizaciones y Deducciones Adelanto de Materiales
26.08 Valorizacion de Intereses
26.09 [ Resumen Valorizacion Recalculada ‘ i
26.10 Resumen de Valorizaciones Pagadas
26.11 1 Resumen de Valorizaciones

26.13 Liqruid-écién total A“Pagaf
' Otros i

|
L
t 26.12 liquidacion Total Pagados

27.1 Plan de Mantenimiento
27.2 Dosier de Calidad

X 15.7. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

» El contratista debe participar en acto de entrega de terreno, donde se
ejecutara la obra, suscribiendo el acta respectiva en sefial de conformidad y
se debe registrar en cuaderno de obra las indicaciones, autorizaciones,
consultas del caso y otras anotaciones pertinentes.

» El contratista es responsable directo de la ejecucién y manejo de obra a su
cargo, en los aspectos técnicos y administrativos y cefiirse a las normativas
vigentes.

» El Supervisor de obra debe controlar y evaluar el cumplimiento de las
funciones ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos
controles de calidad, asi como la colocacidon de los hitos y puntos de
referencia.

»  Disponery controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico
de la obra, optimizando el uso de recursos de equipos mecanicos, materiales
y mano de obra

» Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como
normas de custodia de los bienes de la obra a su cargo

»>  Presentar informes técnicos mensuales e informa final del manejo sobre la
ejecucion de la obra. Presentar el informe vy el sustento de los adicionales de
obra, deductivos de obra y ampliaciones de plazo de ser el caso.

» Residente de obra absolverd observaciones realizadas por el supervisor de
obra.

> El contratista es responsable de la liguidacidn técnica y financiera
debidamente sustentada con la documentacidn y calculos detallados, dentro
de un plazo de (30) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente
de ejecucidn de obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de
la recepcidn de la obra, segtn lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones N° 30225 Articulo 209. RLCE.

»  El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucién de obra y con los
avances parciales establecidos en el calendarioc valorizado de avance de obra.
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» En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacidon
acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por
ciento (80%) del monto de la valorizacién acumulada programada a dicha
fecha, el supervisor ordenard al contratista que presente, dentro del plazo que
otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de
los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del
plazo previsto.

15.8. DE LAS PENALIDADES PARA LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA:

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en la ejecucién de cada una de las obligaciones establecidas en el
Convenio de Inversion, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 135 del
Reglamento de la Ley N°29230, hasta alcanzar como monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligacidn, en cuyo caso LA
ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar
la Garantia correspondiente.

\ En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo con la siguiente
férmula:

Penalidad Diaria = 0.1x Monto
F x Plazo en dias

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucién de la obra.
Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de la obra.
“F” es un factor que toma los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucién de la obra, F
=0.40
@ | b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucién de la obra, F=0.15

La aplicacion de la penalidad y el porcentaje méximo de aplicacién de penalidad
debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales
como Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucién de la inversidn,
la elaboracién del Manual de Operacion y/o Mantenimiento, la ejecucion de las
actividades de operacién y/o mantenimiento, segln corresponda. Para ello se
debe Calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada
prestacion.

Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacién del Proyecto en la
liquidacién final, seglin corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectia
la solicitud de la emisién del CIPRL, aplicando dicha deduccidn; o si fuera
necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecucién de |a garantia de
fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de
los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la accién legal correspondiente,
si fuese necesario.
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No corresponde la aplicacion de penalidad cuando el incumplimiento o demora
de parte de la Empresa Privada o el Ejecutor, sea imputable a la Entidad Publica o
generada por caso fortuito o fuerza mayor. En dicho supuesto, se procede a la
ampliacidn de los plazos de ejecucion respectiva hasta que recupere el tiempo de
demora causada.

En caso de que la Empresa Privada culmine su relacion contractual con el Ejecutor
o los profesionales y/o los especialistas reemplazantes, siempre y cuando la
Inversidn se encuentre en ejecucién y la Entidad Publica no haya aprobado la
sustitucion del Ejecutor por no cumplir con los requisitos establecidos para el
Ejecutor a ser reemplazado, la Entidad Publica aplica a la Empresa Privada una
penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2} UIT por
cada dfa de ausencia del Ejecutor.

Los montos que se generen por la ejecucién de la garantia de fi el cumplimiento,
cuando correspondan a la aplicacion de penalidades, se sujetan a lo dispuesto por
la normativa del SNT y a las disposiciones que emita la DGTP, segiin corresponda.
De no ser posible lo dispuesto en el parrafo 135.6 y 135.9, corresponde a la
Empresa Privada efectuar el pago de las penalidades a la Entidad Piblica, para que
esta efectle el depdsito en la CUT, conforme a los procedimientos del SNT. Las
partes comunican previamente a la DGTP y a la DGPPIP las acciones
correspondientes por dicha operacion.

El hecho de que la Entidad Publica no supervise los procesos no exime a la
Empresa Privada de cumplir con sus Obligaciones ni de la responsabilidad que le
pueda corresponder, segun las disposiciones del presente Reglamento.

En caso de que la DGPPIP y Proinversion tome conocimiento, en el marco de sus
competencias, de hechos vinculados con presuntos actos ilicitos de parte de la
Empresa Privada, relacionados con sus Obligaciones del Convenio de Inversion,
traslada dicha informacion a la Procuraduria Publica de la Entidad Publica que
forma parte del Convenio de Inversién para las acciones correspondientes.

Otras penalidades durante la elecucion de obra (que no pueden superar en total
incluyendo la penalidad por retraso el 10% del monto de ejecucidn de cbra).

OTRAS PENALIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

we|  SUPUESTOS DE APLICACION DE ‘ T S TR

|
PENALIDADES . ‘ PROCEDIMIENTO

— e |
En caso de que culmine la relacion | Se aplicara la penalidad de | Se acredita con un informe
contractual entre la EMPRESA | una (1} UIT por cada dia de | especial o informe mensual o

PRIVADA y el ejecutor inicial o sus
profesionales y/o especialistas y la
ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado
la sustitucién por no cumplir con los
requisitos  establecidos para el
Ejecutor o de los profesionales y/o
especialistas a ser reemplazados.

ausencia del ejecutor o de los
profesionales y/o
especialistas.

informe en el periodo donde
ocurrié la ausencia, el que es
elaborado por la EMPRESA
PRIVADA SUPERVISORA.
También se podrd acreditar
con un informe de la direccion
de supervision de la ENTIDAD
PUBLICA en el mismo periodo.

| Por cada dia de ausencia injustificada

del Residente de obra y/o Personal
Propuesto en obra (se entiende que
el personal presta sus servicios en el
lugar de obra) sin contar con la
respectiva comunicacién escrita al

| supervisor y/o ata ENTIDAD PUBLICA.

Se aplicara una penalidad de
una (1) UIT por cada ausencia
injustificada de cada personal.

Se acredita con un informe
especial o informe mensual o
en el periodo donde ocurrié la
ausencia injustificada, el que es
elaborado por la EMPRESA
PRIVADA SUPERVISORA.
También se podra acreditar
con un informe de la direccién
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de supervision de la ENTIDAD |
PUBLICA en el mismo periodo.

En caso de que el Ejecutor no repare
los dafios producidos en la obra, de
manera injustificada, y habiéndose
probado su responsabilidad directa
de los dafios causados, tanto en la
parte concluida como en ejecucién
y/o fuera de ella, por su acciéon u
omisidn, en el plazo otorgado por la
EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

Se aplicard una penalidad de
una (0.5) UIT por dia
trascurrido  a  partir  de!
siguiente dia de vencido el
plazo otorgado por la
EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA

| en el periodo donde ocurrieron

Se acredita con un informe
especial o informe mensual o

los dafios, el que es elaborado
por la EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA. También se
podrd acreditar con un informe
de la direccion de supervisién
de la ENTIDAD PUBLICA en el
mismo periodo.

Por valorizar trabajos por negligencia
grave o dolo sin cefirse a fas bases de
pago de las especificaciones técnicas
y/o valorizar trabajos no ejecutados
(sobrevalorizaciones, valorizaciones
adelantadas, etc) que ocasionen
pagos indebidos o no encuadradas en
las disposiciones vigentes; sin
perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.

Se aplicard una penalidad de
0.5 UIT por cada valorizacién.

Se acreditard mediante el
respectivo informe de revision
y/o evaluacién de la
correspondiente  valorizacion
en cualquier periodo del plazo
contractual emitido por el
funcionario de la entidad
designado.

Por no presentar al supervisor el
calendario de avance de Obra
valorizado actualizado % su
programacion CPM correspondiente.

Se aplicara una penalidad de
(0.5) UIT, por cada
valorizacion.

Se acreditard con un informe
especial de la  ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA y/o
informe de la direccion de
supervision de la ENTIDAD
PUBLICA.

Por atrasos y/o paralizaciones de los
trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones laborales con su
personal de obra que hayan sido
debidamente comunicados a la
Autoridad de Trabajo y que cuenten
con el sustento correspondiente.

Se aplicard una penalidad de
(1) UIT por cada reporte. Si en
la liquidacién se impone una
penalidad por mora durante la
ejecucion  de  obra, se
impondra la penalidad mas
alta que se haya devengado
por atraso.

Se acredita con un informe
especial de la  ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA vy/o
informe de la Direccién de
supervisién de la ENTIDAD
PUBLICA, donde se verifique
que se corrié traslado a la
Empresa Privada con la
finalidad que pueda presentar
sus descargos y se analice el
incumplimiento injustificado.

En caso la Empresa PRIVADA emplee
materiales y equipos en obra que no
cumplan los requisitos contenidos en
el expediente técnico y sin
autorizacién previa de la EMPRESA
PRIVADA SUPERVISORA.

Se aplicard una penalidad de 1
UIT por cada equipo o
material gue no cumpla con
los requisitos y por cada
oportunidad.

Se acredita con una anotacién
de cuaderno de obra y/o
informe especial de supervisor,
que especifique los materiales
0 equipos que no cumplen los
requisitos. también se podré
acreditar con un informe de la
direccién de supervision de la
ENTIDAD PUBLICA.

IEn caso la EMPRESA PRIVADA

Sila EMPRESA PRIVADA o su personal,
no permite el acceso al Cuaderno de
Obra al Supervisor de Obra segun
corresponda, impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Se aplicard una penalidad de 1
UIT por cada dia de dicho
impedimento.

Se acredita con constatacién
policial o notarial acompafiada
de informe especial de
Supervisor de obra
correspondiente al periodo en
que no se permitié el acceso al

| cuaderno.

incumpla con su obligacion de
implementar la sefializacién interna y
externa que la obra requiera, con las
cantidades sefialadas de acuerdo con
lo estipulado en el expediente técnico
o documento de trabajo a fin de
evitar accidentes y brindar seguridad |

Se aplicard una penalidad de
(1) UIT en cada oportunidad
que se evidencie la falta.

Se acredita con una anotacion |
de cuaderno de obra vy/o
informe especial de la empresa
privada supervisora.
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| necesaria a los usuarios. Asi como el
personal no cuenta con uniformes y
equipos desproteccién completos
segun lo establecido en el expediente
técnico.

10

En caso la EMPRESA PRIVADA
incumpla su obligacién de contratary
mantener  vigentes las polizas
obligatorias segun expediente
técnico y normativa correspondiente,
de acuerdo con la ejecucién del
proyecto vy acreditadas en las
valorizaciones carrespondientes.

11

En caso la EMPRESA PRIVADA no dé
respuesta, de manera injustificada, a
las observaciones detectadas por la
Empresa Privada Supervisora, y/o la
ENTIDAD PUBLICA dentro del plazo
previsto para tal efecto, en el
cuaderno de obra o mediante carta.
El plazo para dar respuesta no puede
ser menor de tres dias habiles.

12

En caso la EMPRESA PRIVADA no
reporte los accidentes de trabajo de
acuerdo a los estipulado en la ley
29783 de seguridad y salud en el
trabajo

Se aplicaré una Eamad_de.

(3) UIT por cada evento
reportado o puesto en
conocimiento de la ENTIDAD
PUBLICA.

Se acredita con una anotacién
de cuaderno de obra y/o
informe especial de Supervisor,
también se podrg acreditar con
un informe de la Direccién de
supervision de la ENTIDAD
PUBLICA.

| se aplicard una penalidad de

0.5 UIT por cada observacion
no subsanada dentro del
plazo establecido.

Se acredita con una anotacion

de cuaderno de obra y/o
informe especial de
supervisor, tamhbién se podra
acreditar con un informe de la
direccién de supervisién de la
ENTIDAD PUBLICA.

Tse aplicara una penalidad de

1 UIT por cada accidente no
reportado

13

| En caso el personal profesional de la
EMPRESA PRIVADA no cuente con el
certificado de habilidad vigente
emitido por el respectivo colegio
profesional durante la ejecucién de
obra.

Se aplicara una penalidad de
0.50 UIT por cada
oportunidad.

Se acredita con una anotacion
de cuaderno de obra y/o
informe especial de
Supervisor. También se podra
acreditar con un informe de la
Direccién de supervision de la
ENTIDAD PUBLICA.

Se acreditara mediante el
respectivo informe de revisién
y/o evaluacion de! informe
mensual de valorizacién de la
EMPRESA PRIVADA, emitido
por a ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA y/o con un
informe de la Direccién de
supervision de la ENTIDAD
PUBLICA.

14

15

calidad de los materiales: cuando la
empresa privada ejecutora ingrese
materiales a la obra sin autorizacion
del supervisor de obra o utilice para
la ejecucion de obra materiales de
menos calidad que los especificados
en el expediente técnico. La multa es
por cada material no autorizado o no
adecuado.

Se aplicard una penalidad de
1.50 UIT por cada
oportunidad.

Se acreditarad mediante el
respectivo informe, emitido
por la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA y/o con un
informe de la Direccién de
supervision de la ENTIDAD
PUBLICA.

No presentar valorizacion
mensual dentro de los plazos
establecidos en los términos de
referencia.

0.2 de UIT por cada dia de
atraso en no presentar la
valorizacion

Segun informe del
Supervisor de la Obra y/o
Gerencia de Formulacion,
Supervision y Liquidacion
de Proyectos y/o Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura.

Se deja constancia que, de existir penalidades no estipuladas en la presente base, se debera

de aplicar penalidades segun lo establecido en la ley matriz.

15.9. MAYORES TRABAJOS DE OBRA

LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o deficiencias
del Expediente Técnico o Documento Equivalente cuya elaboracion o modificacién
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15.10.

mediante la aplicacion de un documento de trabajo estuvo a su cargo de LA
EMPRESA PRIVADA, de conformidad con lo establecido en el numeral 139.8 del
articulo 139, en este caso se aplican las disposiciones previstas en el articulo 141
del Reglamento de la Ley N° 29230.

Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA est4 obligada a ampliar
el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcién a los mayores
trabajos, dentro de los cinco (5) dias previos a la suscripcidn de la modificacién del
Convenio de Inversién. Ampliadas las garantfas, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10)
dias de notificada la resolucidn del titular que aprueba los mayores trabajos de
obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

CONFORMIDAD POR AVANCE Y RECEPCION DEL PROYECTO
De acuerdo con lo establecido al articulo 146 del Reglamento de la Ley N°29230,
La Conformidad de Calidad y la Conformidad de Recepcion se emiten como parte
el procedimiento de recepcién cuando el tipo de Intervencidn lo exija segun el
presente Reglamento, y tiene por objetivo verificar el fiel cumplimiento de lo
establecido en el Expediente Técnico o Documento Equivalente y realizar las
pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de sus
instalaciones y equipos. Corresponde a la Entidad Privada Supervisora o, en caso
corresponda, al supervisor interno designado por la Entidad Publica, emitir la
Conformidad de Calidad, y a la Entidad Publica, la emisidn de la Conformidad de
Recepcion a través del funcionario responsable.
La Conformidad de Recepcion y la Conformidad de Calidad son emitidas en la
verificacion conjunta a la que se refiere el parrafo 145.3 del articulo 145. Ambas
conformidades pueden estar contenidas en un mismo documento.

IMPORTANTE:

* £l Comité Especial puede incluir otros criterios que debe cumplir la Empresa
Privada (o Consorcio) para la ejecucion del Proyecto.

*  Eneste numeral, se deberdn desarrollar las condiciones y los criterios en que
se debe presentar el expediente técnico, precisando los lineamientos minimos
para la elaboracion de los documentos que sustenten dichos estudios, como
son: memoria descriptiva, planos por especialidades, especificaciones
técnicas, Metrados y presupuestos, andlisis de precios unitarios, cronograma
de ejecucion, memoria de cdlculo, férmulas de reajuste de precios, estudios
topogrdficos, estudios de suelos, entre otros, en concordancia con lo
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones u otra norma técnica
aplicable a la Obra.
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ANEXO N° 3-C:

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO
A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del Proyecto:
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ANEXO N° 3-D:
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE
VIABILIDAD DEL PROYECTO
Toda la documentacién del estudio de preinversién o ficha técnica serd entregada en disco
compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segln Convocatoria, con el cargo
de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica.

# IMPORTANTE:

e En el caso de proceso de seleccion llevados a cabo de manera virtual debera
comunicarse a los participantes que presenten carta de expresién de interés el
medio virtual en el cual pueden acceder al estudio de preinversion o ficha técnica.
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ANEXO N° 4:
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

ANEXO N° 4-A:
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:
e COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
i \ PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
““Presente.-

. ‘La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O CONSORCIO],
"\ debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA
PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE
COMPLETO], identificado con DNI N° [..............], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en
P relaciéon con el PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de
/{\5@“*3{@7‘\;;;\ manifestar interés respecto del siguiente proyecto:
Al y

VR

B

JINDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con Cédigo N° [INDICAR NUMERQ]

\%
\s'c, I g avstos ’ . . . .
\\% —on o Paradichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso
de seleccién antes indicado, sujetdndome a las disposiciones y requisitos establecidos en las
mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electronico: [INDICAR CORREQO ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B:
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

El postor debe cumplir con las declaraciones exigidas en el presente anexo, de acuerdo a lo
sefalado en el articulo 86 del Reglamento.

1.

pe¥s por O/
Inpuestos . Qé:

“vencion””

Requisitos Legales:

*  Si el postor es una persona juridica domiciliada (peruana): Copia simple de la ficha
registral, adjuntando el documento constitutivo y sus respectivas modificaciones y
del documento que acredite a los Representantes Legales. Alternativamente al
documento constitutivo, se aceptara copia del Estatuto vigente, sea de la persona
juridica o de los integrantes del Consorcio.

=  Siel postor es una persona juridica extranjera: Copia simple de la ficha registral de
la sucursal, filial o subsidiaria, adjuntando el documento constitutivo en el Perd, asi
como sus respectivas modificaciones; y, copia del documento que acredite a los
Representantes Legales en Peru. Los documentos de constitucién o el estatuto deben
indicar expresamente que se someten a las leyes del Peru.

"  ElAnexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes del Postor
y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes del Consorcio.

= Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir el
Convenio de Inversién de manera conjunta y/o indistinta.

= Enelcaso de Consorcio, deberd presentarse adicionalmente una Declaracién Jurada
firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al modelo que
aparece como del Anexo N° 4-K,

* Larelacion de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que incluya
el Monto Total del Convenio de Inversién, de corresponder.

* Documento que acredite que el postor (empresa privada; o, empresas integrantes
del Consorcio) cuenta con inscripcidn en el RUC con estado activo, con condicién de
domicilio fiscal habido y representantes legales ante SUNAT.

IMPORTANTE:

La sucursal en el Peru debe considerar los requisitos establecidos en la Ley N° 26887 Ley
General de Sociedades, asi como encontrarse inscrita en la SUNARP con capital asignado
y contar con designacién de representante legal. Los documentos de constitucion o el
estatuto deben indicar expresamente que se someten a las leyes del Pert.

Si es filial o subsidiaria peruana de una empresa o de un grupo empresarial u otra forma

equivalente que la legislacion peruana admita, debe estar legalmente constituida en el
Peru 'y encontrarse inscrita en SUNARP.
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Informacién Financiera:

= Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberdn presentar sus

Estados Financieros auditados por sociedad de auditoria autorizada por el Colegio
de Contadores Publico, correspondiente a los ultimos 3 ejercicios. Ademas, deberd
adjuntar copia de la dltima Declaracién Jurada presentada a la Superintendencia
Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT).

= Declaracién Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto

por un valor de S/ 2, 073,739.79 {Dos millones setenta y tres mil setecientos treinta
y nueve con 79/100 soles), monto que no debe ser superado por la suma del Monto
referencial del Convenio de Inversién del presente proceso de seleccion y la suma de
los montos de inversidon pendientes de reconocimiento, segin Anexo N°4-D; el
cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio e Inversién.

®=  Para estos efectos, se entiende como monto pendiente de reconocimiento la

diferencia entre el monto total de los Convenios de Inversidén y adendas previamente
suscritos por la Empresa Privada y el monto efectivamente reconocido mediante
CIPRL o CIPGN.

SOBRE EL PATRIMONIO NETO:

e

5 |2
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- El Patrimonio Neto se acredita con el estado financiero anual auditado del ultimo

ejercicio disponible, el cual no puede tener una antigiiedad mayor a dieciocho (18)
meses, contados desde la fecha de publicacién de las bases del proceso de seleccion.
Para efectos de lo dispuesto en el presente literal, se considera lo siguiente:

(i) Los estados financieros deben estar preparados de conformidad con las
NIIF, segln corresponda, y haber sido auditados por sociedades de
auditoria autorizadas por el Colegio de Contadores Publicos
correspondiente.

(ii) Tratandose de Postores extranjeros, ademas de cumplir con lo sefialado
en el literal b, c o d del numeral 1 del parrafo 86.2, pueden acreditar su
solvencia financiera a través de estados financieros preparados
conforme a las normas contables generalmente aceptadas en su pais de
origen, los cuales deben estar auditados por una sociedad de auditoria
externa independiente, legalmente habilitada.

En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios netos
prorrateados de cada uno de los integrantes, se admite la acreditacién del patrimonio
neto de manera proporcional a los porcentajes de participacion de cada uno de sus
integrantes.

Para efectos de acreditacidn del Patrimonio Neto, no se considera aquel patrimonio que
se encuentre constituido totalmente por bonos emitidos por la Republica del Peri
respecto de los cuales se haya producido la caducidad o prescripcién para su cobro, por
cuanto dichos instrumentos no representan un respaldo patrimonial efectivo ni
garantizan la adecuada capacidad econdmica para el cumplimiento oportuno y continuo
de las Obligaciones asumidas por la Empresa Privada, ni la ejecucién de las
Intervenciones, ni la adecuada salvaguarda de los recursos puiblicos comprometidos. En
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el supuesto de que el patrimonio neto se encuentre parcialmente conformado por los
mencionados bonos, se considera Unicamente la porcién del patrimonio que no esté
constituida por dichos instrumentos, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 86.7 del
articulo 86 del Reglamento.

Carta de Presentacién de Informacidn Financiera y Técnica: Conforme al Anexo N° 4-D,
firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

IMPORTANTE:

- El Comité Especial determina el monto minimo del patrimonio neto requerido,
tomando en cuenta la envergadura, complejidad y naturaleza de la
intervencion objeto del proceso de seleccion, el cual en todos los casos debe ser
superior al Monto Referencial del Convenio de Inversién consignado en las bases.

- Cuando la empresa privada cuente con Convenios de Inversion suscritos con montos
pendientes de reconocimiento, debe acreditar un patrimonio neto superior a la suma
del patrimonio neto minimo establecido por el comité especial y los montos
pendientes de reconocimiento. Para estos efectos, se entiende como monto pendiente
de reconocimiento, la diferencia entre el monto total de los Convenios de Inversién y
adendas previamente suscritos por la Empresa Privada y el monto efectivamente
reconocido mediante CIPRL o CIPGN.

- Tratdndose de empresas extranjeras, toda la documentacién emitida en idioma
distinto al espafiol debe presentarse traducida, legalizada o apostillada, conforme a
la normativa aplicable.

- En caso el Postor sustente de su solvencia financia a través de empresas vinculadas
debe presentar los requisitos financieros solicitados para las empresas nacionales o
extranjera, segtin corresponda.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econdmica sera presentada segun el Anexo N° 4-E (OPCION 1 0 OPCION 2 O
ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econdmica debera permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta (60)
dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, aun cuando no hubiera
sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda Propuesta Econémica que tuviese una
vigencia menor. El Comité Especial podra disponer la prérroga obligatoria de la vigencia
de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este proceso de seleccidn, la presentacion del Sobre N° 2 por parte de un
Postor constituye una Propuesta Econdmica irrevocable por la materia de este proceso.
Una Propuesta Econdmica implica el sometimiento del Postor a todos los términos y
condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversién y de la carta de presentacion de su
Propuesta Econdmica.
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CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos de
Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en el caso de
Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora especializada que
sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecucién del Proyecto.
En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s)
se encuentre(n) inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo
Especializado para las Contrataciones Publicas Eficientes (OECE), segln los registros que
correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras, distintas a la
Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H (O ANEXO N° 4-1, DE
CORRESPONDER) mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la
Adjudicacién de la Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto
a la(s) empresa(s) cuya experiencia acreditdé en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de
perder automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora serd solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor
deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica serd evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados en
el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi como el nombre del
Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Direccion.

Atte. Comité Especial — Ley N° 29230

Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]
Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién (Y, DE SER EL CASO,
MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]

SOBRE N° 1: CREDENCIALES
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [..........]
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SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccidn.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]
Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién (Y, DE SER EL CASQ,
MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [..........]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

ML
"’}’EN}IO_‘\‘_/V-

Direccién.
Atte. Comité Especial Ley N° 29230
Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién (Y, DE SER EL CASQ,
MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [..........]
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ANEXO N° 4-C:
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

# IMPORTANTE:

e El presente formulario serd utilizado en caso de que el Representante Legal de la Empresa
Privada o el representante comin del Consorcio no concurra personalmente al proceso de
seleccion.

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

. X, Sefiores:

. COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

. . PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
' - /Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N° RUC [..............],

debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA

PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE

e COMPLETO], identificado con DNI N° [..............], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en

\@’W 72 relacién con el PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de
St A\

' ol acredltar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADOY] identificado con DNI N°

”» 53:5[--- ...], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar
NG Ampverte osz /todos Ios actos vinculados al proceso de seleccion.
Sl E e O
? \WS_’.".C@E{/

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

. Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N* 4-D:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

POSEOI: [eeiricrre ettt e e e ]

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y,
DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR
NOMBRE DEL PROYECTO].

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la calificacién
en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

| PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(*} El monto que se coloque en esta tabla deberd ser el mismo que aparezca en la tabla
El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE LOS
ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:
[ |
s/
Actionista o Integrante | Nota 1l Patrimonio | Participacion
Neto(Nota 2)

TOTAL

0,
(Llevar este total a la Seccién A) 100%

Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada
y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo
de cambio utilizado.

o IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [.ccncieenrcee e, ] declara bajo juramento que durante el ejercicio
fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al pago de S/ [INDICAR
MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracién Jurada presentada ante la Superintendencia
Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiente al afio [DEL EJERCICIO
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ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo, informacion relevante de la(s) empresa (s)
que podrian empezar a pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O INTEGRANTES DEL
CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacién que causa que tal
empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas

\ integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee{n)
experiencia adquirida dentro de los Ultimos 10 afios en la ejecucién de proyectos que se
sefalan a continuacién:

\_\ Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afio de inicio de actividades e informacién econdmica relevante

Nimero de proyectos mas importantes y numero de personal
ocupado en cada uno de ellos

(EXPRESADO EN SOLES) | ‘

{*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacion de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados,
constancias o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

@ ) Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades

Afo de inicio de las actividades

‘_Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes iegales deberan ser legalizadas por Notario Piblico o
Juez de Paz.
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PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI
PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO con CUI N& 2570808

ANEXO N° 4-E:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1
# IMPORTANTE:

* No serd considerada como una Propuesta Econémica vdlida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mds del diez por
f\\ ciento (10%), teniéndose estas por no vélidas.

><7 * En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo

lil del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al Monto Referencial del
\ Convenio de Inversion y deberd incluir el gasto reconocido por la Entidad Publica por la
\ elaboracion de los Estudios de Preinversion y/o actualizacién.

¢ El postor debe acreditar en este anexo la informacién financiera que el Comité Especial
establezca en el Anexo 4-B, segtin lo establecido en la Ley N° 29230 y su Reglamento.

/\6{65:;2‘55%_\ [INDICAR LUGAR Y FECHA]
AN At . L4 \

S N

Yoa o) 9efiores

% s </ COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

f%_m_/ﬁ LINDICAt‘R NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
resente.-
POSLON: ot veee]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y,
DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL
PROYECTO].

/@ Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucién del Proyecto
[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con Cddigo N° [INDICAR CODIGO], alcanza la suma de
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado, el que no podrd tener borradura alguna, enmendadura o correccion,
caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO _ s/
| COSTO DIRECTO | R -
GASTOS GENERALES (...%)(*) T ]
UTILIDAD (...%) _ Tors s 1
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PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI
- PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO con CUI N2 2570808

RUBRO | s/
SUB TOTAL ; R
_ IMPUESTO 1.G.V. (18%) Lovveeerereeeesenevereienns]
| PRESUPUESTO BASE ] ' _[__ ........... ] =7
EXPEDIENTE TECNICO(**) | [__T |
CSSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**) [oorereeeeeemeeesene e ]
COSTO DE S_UPERVI_SIéN DE LA ELABORACI()N_ DEL T, ]
EXPEDIENTE TECNICO(**)
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTEI\IMIENTO (***) _ TN
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (***) [_]
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (***) [oevensreresrreemsssnennse]
| COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (***) N T ! ]
| PRESUPUEST_O TOTAL REFERENC:AL(****) [cenreerennrarsensaseanene]
P (*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracién del Expediente Técnico.

Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo 11, parrafo a) del Titulo
Preliminar del Reglamento.

/s\
1

%

A

6 [f73

3

i

]
— 3 ) . YRT . . . ..
Comi™®, pof“" 0*// (**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

*
<
\es
=

(***) En caso la Entidad Publica considere estas intervenciones.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni
costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacién de la
Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo
gf;lispusiera.

/

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de Inversion
en todos sus términos y condiciones y sin excepcidn alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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OPCION 2
# IMPORTANTE:

¢ No serd considerada como una Propuesta Econémica vdlida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mds del diez por
ciento (10%), teniéndose estas por no vdlidas.

* En caso las Bases Integradas consideren el concepto de Costos de Gestién a cargo de la
Empresa Privada, bajo los criterios sefialados en el numeral 1.20 del Capitulo | de las
presentes Bases, el Comité Especial debe precisar el monto mdximo a reconocer .

De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada postor
decidir si incorpora en su propuesta econémica el concepto de Costos de Gestién a cargo
de la Empresa Privada. De incorporarlo, el postor deberd adjuntar el respectivo
presupuesto  detallado 'y no  podrd  superar el monto de S/

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores
/__ﬁ"\\ COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
R 2\ [NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
s ’;‘.Presente -
. fenies .._.f;Postor [ttt e e e e ]
}o’" ipazttos Qii/Referencua Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién de la
Wevein > inversién [NOMBRE DE LA INVERSION Y NUMERO DE CODIGO UNICO DE INVERSION]].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucién del Proyecto
[NOMBRE DE LA INVERSION Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza la suma de [INDICAR
%, CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
'~ seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado, el que no podrd tener borradura alguna, enmendadura o correccién,
caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO s/
COSTO DIRECTO - ; I ............. ]
| GASTOS GENERALES (...%) (*) Lorererrreesssensaeeene ]
_ L_JTILI-DAD (...;)_(**) _ [ ] O
| SUB TOTAL : i Lo _ ........ _]
IMPUESTO I.G.V. (18"_6) - ) (Il ]
EB: T_o_TAL OBRA (***) _ | [, U ]
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RUBRO s/ |
. Presupuesto de Costos de Gestidn a cargo de la Empresa Privada [ |
(OPCIONAL) (****)
‘ PRESUPUESTO TOTAL [oeoeeeereenerereennnnnne ] '

(*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del
Expediente Técnico.

(**) Este rubro es de presentacion opcional para el postor.

(™) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

(****) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta Economica.
Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el articulo 26 del Articulo
V, parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

Declaramos que nuestra Propuesta Econédmica tiene el cardcter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicaciéon de la
Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo
& dispusiera.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-F:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

# IMPORTANTE:

* No serd considerada como una Propuesta Econdmica vdlida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversién o que excedan este en mds del diez por
ciento (10%), teniéndose estas por no vdlidas.

* En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo
Il del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al Monto Referencial del
Convenio de Inversion y deberd incluir el gasto reconocido por la Entidad Publica por la
elaboracion de los Estudios de Preinversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

commé ESPECIAL - Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

: / Presente.-

/wg,‘mc‘:/ Postor: [.... T W —

o Referenaa Proceso de seleccuon de Ia Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién (Y,
DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL
PROYECTO].

. Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

- \ j,EI Monto de Inversidn propuesto alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
: 7 LETRAS]. Este monto incluye todos los impuestos, tributos, Gastos Generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al
siguiente presupuesto detallado, el que no podrd tener borradura alguna, enmendadura o
correccion, caso contrario se considerara como no presentado:

COSTO

(Consignar en Soles, en
nlimeros y letras) (*)

COSTO DIRECTO Loreereernrrnnssesensnenes]

GASTOS GENERALES (...%) (*)
 UTILIDAD (...%)

| SUBTOTAL
1 c gg‘"é'gA;EL | IMPUESTO 1.G.V. (18%)
PROYECTO] | PRESUPUESTO BASE
EXPEDIENTE TECNICO(**)

| COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**)
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
{**)

L ! S — L - —

CODIGO DEL AfiO

N PROYECTO
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O CODIGO DEL ARO _ £OSTO
PROYECTO (Co'n5|gnar en Soles, en
ntiimeros y letras) (*)
| COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**) ) ' [eovrerrerreereenesiseeenss]
| COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO {(**) [orrermeereereenereeeeee. ]
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**) " [ooereireereeresnes ]
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (**) T ]
' TOTAL [ ]
: COSTO DIRECTO N N [ ]
GASTOS GENERALES (...%) {*) OO
UTILIDAD (...%) [ TN
SUB TOTAL [ N
IMPUESTO I.G.V. (18%) [ ]
PRESUPUESTO BASE :
[INDICAR EXPEDIENTE TECNICO(**) .
\_ - CODIGO DEL | COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**)  E| -
\ PROYECTO] COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE | RN
TECNICO(**)

COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**) (2 e ]
| COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**] [ ]
| COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**)
| COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (**)

TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL({***)

(*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del Expediente Técnico.
(**) En caso la Entidad Publica considere esta intervencién dentro del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

{***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos
de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) de los Proyectos.

Declaramos que nuestra Propuesta Economica tiene el cardcter de irrevocable y que mantendra
j/ /su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacion de la
:»” Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo
dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de Inversion
en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracién Jurada manifestamos a ustedes:

1. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
\ conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los representantes legales que
participan en el proceso de seleccidn se encuentran vélidamente premunidos con
facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben
efectuarse como consecuencia del proceso de seleccién.

2, Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones
establecidos en las Bases y demds documentos de la referencia y acataremos todas las
resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que el Comité Especial encargado
formule en relacién con el proceso de seleccién materia de las Bases. Asimismo, nos
comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido
en las Bases.

Que, somos empresas que contamos con los recursos econémicos y/o financieros para
cumplir con nuestra obligacién de financiar la ejecucion del proyecto materia del presente
proceso de seleccién, conforme a las Bases, el Convenio de Inversién, la Ley N° 29230y el
Reglamento y sus modificatorias

4. Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucién del Proyecto (o su mantenimiento y/u
operacién), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos de financiamiento por
parte de la Entidad Puablica en favor de nuestra Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

5. Que, entendemos que la ejecucién del Proyecto estard supervisada por una Entidad
Privada Supervisora contratada por la Entidad Piblica de acuerdo al procedimiento
previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos comprometemos a brindar
todas las facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus
funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cédigo Civil,
ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o contratista
establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento, asi mismo no cuenta con
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados
en la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII del Cdigo Penal. Y no estamos impedidos a
participar como Postores, contratistas y/o participar en acciones de promocién de la
inversion que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento
del Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucién del
proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni
comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos
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en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento; asimismo, no cuenta con sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la
seccion IV del capitulo 1l del Titulo XVIIl del Cédigo Penal.

6. Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona juridica o
integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de seleccidén, ni de
cualquier otra empresa vinculada a ellos.

7. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y vadlidamente existentes
conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucidn y que los Representantes Legales
que participan en el proceso de seleccién estan validamente premunidos con facultades
suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse
como consecuencia del proceso de seleccion.

8. Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta
a la utilizacion de la informacién que se proporcione y en general, mientras dure el
proceso de seleccién, manteniendo estricta reserva sobre la informacion obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del Peru asi
como a la jurisdiccidn de los jueces y tribunales de la ciudad de [INDICAR CIUDAD MAS
CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de someter cualquier controversia que se
pudiese generar en aplicacién de lo dispuesto por las Bases del proceso de seleccién en la

NG fletos o referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via
NG 7 o . o
Wengicr” diplomdtica.

10. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES DE NUESTRO
CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE
LAS BASES, DE SU PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA, ASi COMO DEL CONVENIO DE
INVERSION).

11. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de los

) documentos e informacion que presentamos para efectos de este proceso de seleccidn.

R En caso de que se compruebe que la informacidn proporcionada es falsa, nos sometemos
@ a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

12. Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del presente
proceso de seleccién, cumpliremos por entregar a la Entidad Plblica las garantias de fiel
cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases y el Convenio de
Inversion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes
del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.
Atentamente,

PERSONA JURIDICA:
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[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

. Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o
. Juez de Paz.

..................................................... Nombre,
firma, sello y DNI del Representante Legal Nombre, firma, sello y DNI del
Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el Consorcio en

oesta Declaracién Jurada deberén ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.
Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los representantes firmantes
correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccién Firma, se incluira la informacién en razén al nimero de empresas consorciadas
que conforman el Consorcio.
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ANEXO N* 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

# IMPORTANTE:

e [Este formato deberd ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o mds
Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefiores

COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de selecciéon de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y,
DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyecto [CONSIGNAR EL
NOMBRE DEL PROYECTO]

- 53?,%\ Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:
LN

IS .H__’_"' fra %\t\ Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION

2 comifizet /o SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en adelante la(s)

0!

Yoy 2=t o Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a

Ohenaic . o . L.
“ELEST Ccelebrar un contrato para la ejecucion del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena
Pro de este proceso de seleccién conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos
responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS
PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE (7) ANOS] a partir de la conformidad
de recepcion de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversién.

@ _[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

----------------------------------------------------

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o
Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-1:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

# IMPORTANTE:

e Este formato deberd ser llenado cuando el Postor pretenda contratar con Empresafs) Ejecutora(s)
para la ejecucion de los proyectos. En caso sea mds de una Empresa Ejecutora, se deberd presentar
este formato por cada una de ellas.

“, [INDICAR LUGAR Y FECHA],

Sefiores

. ‘; COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230

" [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y,
DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Que hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION
i SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en adelante la(s)
Aeon s Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a
celebrar un contrato para la ejecucién de los Proyectos que han sido agrupados y que se detallan
en el cuadro siguiente, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de
seleccién conforme a sus Bases.

N° NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION cODIGO |

@ | 1 (- ] s
_ 2 [N -y ] . |

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos
responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo [INDICAR EL PERIODO DE ANOS
PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE (7) ANOS] contados a partir de la
conformidad de recepcidn de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de
Inversidn.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.................................................... Nombre, firma, sello y DNI del
Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal de la Empresa
Representante Legal del Postor Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Piblico o Juez de
Paz.
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ANEXO N° 4-J:
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO
# IMPORTANTE:

e Este formato deberd ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una Empresa
Ejecutora para la ejecucion del proyecto.
e En caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a mds de una
Empresa Ejecutora, se deberd presentar este formato por cada una de ellas.
Por la presente y en relacién al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor del
Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo el contrato
de obra y/o de ejecucidn del proyecto son las siguientes:

r 1. Organizacion y Poderes
\ Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, validamente
A‘{ existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de

su jurisdiccién de constitucién u organizacion, para suscribir el contrato de ejecucién del
Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.
. Capacidad
Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo
sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el
contrato de ejecucion del Proyecto.
. Caracteristicas
Que, la Empresa Ejecutora no estd sancionada o condenada por sentencia firme o laudo
arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral
iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de reconvencion,
relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad Publica del
Estado.
Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el
Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 87.2 del articulo 87 del Reglamento, asi
mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los
delitos tipificados en la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal salvo que
esta empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboracién del Proyecto
conforme al Subcapitulo Il Capitulo I del Titulo I del Reglamento.
4. Autorizacion
Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacién suficiente para
suscribir y cumplir el contrato de ejecucién del proyecto. La suscripcion y cumplimiento del
contrato de ejecucién ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus reglamentos
internos o normas societarias correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este
propdsito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.
5. Inexistencia de conflictos
Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto por parte
del Ejecutor del Proyecto y la realizacion de los actos contemplados en el mismo, no
incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi como tampoco algin
acuerdo societario, o contraviene disposicidn alguna del estatuto del Ejecutor del Proyecto.
6. Responsabilidad solidaria
Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa Privada
que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan
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surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS
PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE ANOS], afios contados a partir de
la entrega del documento de recepcion del proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio
de Inversién y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del
presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Ptblico o
Juez de Paz.

Pagina 69 de 76



P00 B MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

f % CONVOCATORIA DE BASES DEL PROCESO DE SELECCION N°011-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA
49 FINANCISTA
ot En el Marco de la Ley N229230 - Obras por impuesto
S\t Y por Imp

PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI
- PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO con CUI N° 2570808

ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

s IMPORTANTE:

e Solo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.
Sefiores
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-
De nuestra consideracion,
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el
lapso que dure el proceso de seleccidn, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
. “SELECCION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizindonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
;Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).
Designamos al Sr. [......cccecreneneen ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante
S comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccién y
/‘:@“‘),Z‘F:A”&z:\ para suscribir el Convenio de Inversion correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR
4 ox NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en

? )/ = -
i g g(’ N° CONSORCIADO OBLIGACIONES ‘

' PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

[DESCRIBIR LA OBLIGACION
VINCULADA AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA]

[DESCRIBIR LA OBLIGACION
VINCULADA AL OBJETQ DE LA

[INDICAR % DE
PARTICIPACION]

[INDICAR NOMBRE DEL
CONSORCIADO 1]

[INDICAR NOMBRE DEL [INDICAR % DE

CONSORCIADO 2] | CONVOCATORIA] | PARTICIPACION]
TOTAL: | | 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
..................................................... Nombre
firma, sello y DNI del Representante Legal Nombre, firma, sello y DNI del
Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada deberan ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L:
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO

# IMPORTANTE:

» £/ Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante
del personal profesional propuesto.

* Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en proyectos que
no cuentan con recepcion, dicha oferta serd descalificada.

N Sefores
\ COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
‘ PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
AR .-_‘f_‘l?resente -
\ 4-1'/be nuestra consideracion
Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE DE LA
EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del personal profesional
propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

2O OIS /);?3.\ ' | [ TiEmpooe | =
“\ : EXPERIENCIA -
NOMBRES Y DNi U OTRO N° DE FOLIO EN N° DE FOLIO EN
sl 1 -
=1 APELLIDOS ANALOGO 2y i LA PROPUESTA e LA PROPUESTA
3 (GENERAL Y
Y ESPECIFICA)
S/ i - _ |
\3‘9/ |

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad

N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en

[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A

DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO A EJECUTAR,

OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR EL NOMBRE,
\ DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?] resulte favorecido con la buena pro y suscriba
’4\/ el Convenio de Inversidn correspondiente.

- Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio

:‘:\‘ i 7 . . . .z
wpa v O\ ..o/ del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.
“;{*_“_-_zf\f [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional
v —‘\:%//\
ST
,-‘./,3?( lng‘. furdy Crd,
“5;—’ ﬂa,‘q‘.‘:-//fa ]
= v A1) o
V. comi ESD““’%-#
{ S POV o
e pueftos,\§§4

' En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N°5
GARANTIAS

ANEXO N° 5-A

MODELO DE GARANTIA DE APELACION
[INDICAR LUGAR Y FECHA].
Sefiores
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Presente.-
Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE

SELECCION]

Lf_De nuestra consideracion:
Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........], constituimos fianza
g solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni
division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que equivale al
tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversidn Referencial del proceso de seleccién [INDICAR
EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCION], a favor de [INDICAR NOMBRE DE LA
’5”,,‘75, ENTIDAD PUBLICA], para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera
¥ ‘74\ .de los supuestos indicados en el segundo pérrafo de esta carta fianza.
E‘Jfa “‘\Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la
_ ;’:’?"" *’ffecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacién
) 1":"@’;5// interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el [INDICAR S| ES EL TITULAR DE LA
- ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION
PRIVADA - PROINVERSION] o el apelante se desista.
Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la [INDICAR SI
ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE
5. PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION], segtin sea el caso, de conformidad
2y con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.
Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
equerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada lineas abajo.
£,7 Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
g contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dard origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularén sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Per(i més un spread de tres por ciento
(3%). Tales intereses se devengardn a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la
fecha efectiva del pago.
Atentamente,

\‘1

Firma y Sello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]
# IMPORTANTE:

= Encaso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar
en su texto, la razon social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio.

* Lagarantia se mantendra vigente hasta el agotamiento de la via administrativa.
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ANEXO N° 5-B:
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

#  IMPORTANTE:

e FEsta garantia deberd estar vigente hasta la recepcién del proyecto, luego del cual, la
Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio
adicional después de la recepcion, por el uno por ciento (1%} del monto total de inversion
sin considerar la elaboracion del Expediente Técnico y costo de financiamiento de
sueprvision.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seiores
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

. Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE
] SELECCION]

R

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........], constituimos fianza

solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni

\‘ =\ divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de la

vl a \f" Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar el correcto y

‘!’\: 32!1:;)? oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por nuestros clientes,
“  envirtud del Convenio de Inversidn para la ejecucion del Proyecto indicado a continuacion:

‘ Cadigo del Proyecto { Nombre del Proyecto Monto Garantizado

derlvados de la ejecucidon de objeto del Convenio de Inversion. Esta garantia debera renovarse
de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversidn.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por [INDICAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del
Cadigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
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publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perti mas un spread de tres por ciento
(3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la
fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del proceso de seleccidn y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

Firma y Sello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar
en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio.
En caso de Consorcio, cada empresa consorciada puede presentar cartas fianza de manera
individual en proporcion al porcentaje de participacion.

En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad Publica verificar
que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.
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ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccién General de Politica de Promocion de
la Inversién Privada mediante Resolucion Directoral.
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ANEXO N° 21 MODELO DE CONVENIO DE INVERSION

GUIA DE ESTILO:

- Los puntos o espacios entre corchetes “[...]” deben ser completados con informacion relevante por LA
ENTIDAD PUBLICA de acuerdo a la indicacién contenida en ellos.

- Llas indicaciones que aparecen entre paréntesis “(...)” y de color rojo se refieren a informacion optativa
a ser incorporada a criterio de LA ENTIDAD PUBLICA.

- Las indicaciones realizadas en los apartados denominados como “IMPORTANTE” y en color azul, deben
ser tomadas en consideracién por LA ENTIDAD PUBLICA para elaborar el Convenio.

(_.,_ - Las expresiones y términos no definidos en el Convenio de Inversidn se refieren a aquellos utilizados en
lo Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, asi como las Bases.

- Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y viceversa.

- Dependiendo del objeto del Convenio de Inversidn, de resultar indispensable, puede efectuarse la
inclusién de cldusulas adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que
en ningun caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este documento.

- Cuando el proceso de seleccién se desarrolle bajo el concepto de Agrupamiento de Inversiones y/o
actividades, se celebra un convenio por cada proyecto incluido en el proceso de seleccién.

- Encaso de Consorcio, se debe incluir una cldusula donde se especifique quien es el representante comun
del consorcio y el porcentaje de participacion de cada empresa consorciada, conforme lo dispone el
parrafo 32.1. del articulo 32 del Reglamento de la Ley N° 29230.

- Enmarco de Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, toda referencia en
el presente modelo de Convenio a “Estudio Definitivo”, se entiende como “Expediente Técnico o
Documento Equivalente”
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CONVENIO [INDICAR SI ES NACIONAL, REGIONAL O LOCAL]

Conste por el presente documento, el Convenio Local para el financiamiento y ejecucion del proyecto de
inversion: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y
NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
con CUI N22570808, que celebra de una parte Municipalidad Distrital de Pichari, en adelante LA ENTIDAD
PUBLICA, con RUC N2 20317337150, con domicilio legal Av. Cesar Vallejo $/N, Plaza Principal de Pichari -
Provincia de la Convencidn, Departamento de Cusco, debidamente representado por su Alcalde CPC.
Hernén Palacios Tinoco identificado con DNI N® 28313715, en ejercicio designado con Resolucion N24204-
2022-JNE, de fecha 10 de noviembre de 2022; y de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC N¢ [INDICAR NUMERQ], con
domicilio legal para estos efectos en {INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO],
Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD],
debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N°
‘?4\: [INDICAR NUMERQY}, seguin poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO]
, del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CHUDAD], a quien en adelante se le denomina
% LA EMPRESA PRIVADA {O EL CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les denomina conjuntamente LAS
PARTES.

IMPORTANTE:
- Encaso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA EMPRESA PRIVADA.

En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran,
& Yoy 2 numeros RUC, domicilios legales, e informacion de registro de personas juridicas, asi como la
/ éj Nau,?;"' o }% informacion del representante comun del consorcio.

pecial |

|§J

=

.:.':g;/é;_j}' CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES ’

“1.1. (MEDIANTE CARTA N° [INDICAR NUMERQ] DE FECHA [INDICAR DiA, MES Y ANO} LA EMPRESA
PRIVADA PRESENTO SU CARTA DE INTENCION A LA ENTIDAD PUBLICA PARA FORMULAR Y/O
ACTUALIZAR Y/O EJECUTAR Y/O FINANCIAR EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ).

1.2.  (MEDIANTE OFICIO N° [INDICAR NUMERO] DE FECHA [INDICAR DiA, MES Y ANO] LA ENTIDAD
PUBLICA ACEPTO Y COMUNICO LA RELEVANCIA DE EL PROYECTO PROPUESTO POR LA EMPRESA
PRIVADA).

El  Proyecto /actividad / IOARR [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE

INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ], se encuentra considerado en la Programacion Multianual de

Inversiones de la [INDICAR LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE].

Mediante Informe N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR Dia, MES Y ANO] la [INDICAR UNIDAD

FORMULADORA] de la [INDICAR LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE] declaré la viabilidad del

PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE

INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ], con Cédigo de Proyecto N° [INDICAR NUMERQ].

1.5. (MEDIANTE [INDICAR RESOLUCION O ACUERDO] N° [INDICAR NUMERQ] DE FECHA [INDICAR DA,
MES Y ANO], LA ENTIDAD PUBLICA APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE
DE EL PROYECTO).

1.6. (MEDIANTE OFICIO N° [INDICAR NUMERO] DE FECHA [INDICAR DiA, MES Y ANO] LA DIRECCION
GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EMITIO OPINION
FAVORABLE A LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD PUBLICA PARA FINANCIAR Y EJECUTAR
EL PROYECTO CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO [INDICAR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO SEGUN LO APROBADO POR LA DGPP])

1.7. UTILIZAR ESTE NUMERAL SOLO EN CASO DE FONDOS (MEDIANTE DOCUMENTO [INDICAR TIPO Y
NUMERO DE DOCUMENTOQ] DE FECHA [INDICAR DiA, MES Y ANO] SE APROBO EL FINANCIAMIENTO
DE EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD CON CARGO A RECURSQOS PROVENIENTES DEL
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FONDO [INDICAR FONDO QUE FINANCIA EL PROYECTQO] POR EL MONTO DE [INDICAR MONTO
APROBADO PARA FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD 1).

1.8.  {CON FECHA [INDICAR DiA, MES Y ANO], SE SUSCRIBIO EL CONVENIO DE EJECUCION CONJUNTA N°
[INDICAR NUMERO] ENTRE [INDICAR LAS ENTIDADES PUBLICAS QUE SUSCRIBIERON EL CONVENIO
DE EJECUCION CONJUNTA]).

1.9. (MEDIANTE DOCUMENTO [INDICAR TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTQ] SE ACREDITO EL REGISTRO
DE LA [MANCOMUNIDAD REGIONAL O MANCOMUNIDAD MUNICIPAL] EN EL REGISTRO DE
MANCOMUNIDADES REGIONALES O LOCALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS; ASI
COMO LA DESIGNACION DEL [INDICAR GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE] DE LA
MANCOMUNIDAD).

1.10. Mediante [INDICAR NUMERO DE ACUERDO O RESCLUCION DE LA ENTIDAD PUBLICA] de fecha

[INDICAR DIiA, MES Y ANO DE EMISION] LA ENTIDAD PUBLICA priorizé EL PROYECTO DE

INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE

INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD |, con Cddigo N° [INDICAR NUMERQ], para su financiamiento y

ejecucion (INCLUIR MANTENIMIENTO Y/U OPERACION, DE CORRESPONDER).

Mediante Resolucion [INDICAR NUMERO DE RESOLUCION DE LA ENTIDAD PUBLICA] de fecha

[INDICAR DIA, MES Y ANO DE EMISION] el titular de LA ENTIDAD PUBLICA designé al Comité Especial

responsable de organizar y conducir el proceso de seleccién de la EMPRESA PRIVADA encargada de

financiar y ejecutar EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD [INDICAR EL NOMBRE DEL

PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ], con Codigo N° [INDICAR NUMERO].

LEEE— 1.12. (CON FECHA [INDICAR FECHA DE PUBLICACION DE LOS LIMITES DE EMISION CIPRL VIGENTES] LA

1,@*%%‘%’-‘-’%};\-\\ DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
-,a‘-‘%"- PUBLICO LOS LIMITES DE EMISION CIPRL VIGENTES, EN DONDE SE DETALLA QUE LA ENTIDAD
(’:5( L o |2 PUBLICA CUENTA CON UN L/MITE DE EMISION CIPRL POR EL MONTO DE [INDICAR MONTO DE
\:“;, \j,,.pi;m'm,// LIMITE DE EMISION CIPRL DE LA ENTIDAD]).
Owencot > 1.13. (MEDIANTE [INDICAR DOCUMENTO] N° [INDICAR NUMERO] DE FECHA [INDICAR DIA, MES Y ARO]

LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PUBLICA EMITIO LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL
PARA FINANCIAR Y EJECUTAR EL PROYECTO PARA EL ANO EN CURSO).

1.14. (MEDIANTE [INDICAR DOCUMENTO] N° [INDICAR NUMERO] DE FECHA [INDICAR DiA, MES Y ARO]
LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PUBLICA EMITIO EL COMPROMISO DE PRIORIZACION
DE RECURSOS PARA FINANCIAR Y EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD).

1.15. Con Informe Previo N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y FECHA] la Contralorfa

} ‘-’/i,;‘;\ General de la Republica emite pronunciamiento al respecto.

i v

s 7\) IMPORTANTE:

_ ‘ 0'\ /- Encaso no se hubiere recibido el Informe Previo de la Contraloria General de la Repuiblica, conforme a

“/‘35'9.'_‘)‘/ 7 la Primera Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 29230, se debe dejar constancia de ello,

indicando el documento y fecha con el que la Entidad Pablica solicité dicho informe previo.

1.16. Con fecha [INDICAR DIA, MES Y AROQ], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del Proceso de
Seleccién N2 [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION] para el financiamiento y
ejecucion (INCLUIR MANTENIMIENTO Y/U OPERACION, DE CORRESPONDER) de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos
constan en los documentos integrantes del presente Convenio.

1.17. Mediante Carta N° [INDICAR NUMERQ] de fecha [INDICAR DfA, MES Y ARO] LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

IMPORTANTE:
- El Comité Especial debe completar la informacién de la presente Cléusula en lo que resulte aplicable en
el proceso de seleccion.
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CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1, ElConvenio de Inversion se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion
publica regional y local con participacidn del sector privado (en adelante, la Ley N° 29230) y por el
Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (en adelante, el
Reglamento de la Ley N° 29230).

2.2, Entodo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por la legislacion de Ia
Republica del Perd.

IMPORTANTE:
- Encaso sea necesario, se pueden incluir normativas aplicables segun la naturaleza del proyecto.

El presente Convenio estd conformado por el estudio de preinversién o ficha técnica de EL
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD v los formatos posteriores a la declaratoria de la
viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestién de Inversiones, las bases integradas, la propuesta econdmica y propuesta técnica del
postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y otros documentos
derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

3.2, Encaso EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD cuente con un expediente técnico (INCLUIR
PLAN DE MANTENIMIENTO Y/QO PLAN DE OPERACION, CUANDO CORRESPONDA) elaborado por LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O, DE SER EL CASO, MODIFICADO MEDIANTE DOCUMENTO
DE TRABAJO EN MARCO DEL ARTICULO 129 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 25230) dicho estudio
se incluye como parte integrante del presente Convenio. (INCLUIR PLAN DE MANTENIMIENTO Y/O
PLAN DE OPERACION, CUANDO CORRESPONDA)

“4fas por

f_.lqsé&é?'CLAUSULA CUARTA: OBJETO
SEMCIOY T 4.1, El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) financie y
ejecute EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD (INCLUIR FINANCIAMIENTO DE LA
SUPERVISION, EXPEDIENTE TECNICO, PLAN DE MANTENIMIENTQ, LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO, EL PLAN DE OPERACION Y/O ACTIVIDADES DE OPERACION, DE CORRESPON DER]},
conforme a las condiciones econdmicas y técnicas previstas en las bases integradas, la propuesta
.-4.5;1-,7)25;;;% econdmica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio

LN

;/1"°f;"r° “”45\ en el marco de la Ley N° 29230y el Reglamento de la Ley N° 29230.
R,la 7, T i & I“*‘\,
. :@s}‘”ﬂ . LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD es la
"_'foo,,':.,m-eﬁcﬂ s Y4 empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD
oy 2 !
IMPORTANTE:

- Encaso LA EMPRESA PRIVADA elabore el expediente técnico, la ficha técnica o el documento de trabajo
se debe agregar el siguiente numeral:
“4.3 EI [INDICAR EXPEDIENTE TECNICO, FICHA TECNICA O DOCUMENTO DE TRABAJO] que elabore LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
pardmetros que sustentan la viabilidad del proyecto.”

- En caso LA EMPRESA PRIVADA financie las actividades de mantenimiento de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD se debe agregar el siguiente numeral:
“4.4 LAS PARTES convienen en que el encargado de realizar las actividades de mantenimiento de EL
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL ENCARGADO
DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTQ].”

- En caso LA EMPRESA PRIVADA financie la operacion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD
se debe agregar el siguiente numeral:
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“4.5 LAS PARTES convienen en que el encargado de realizar las actividades de operacién de EL PROYECTO
es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL ENCARGADO DE LA OPERAC/ON]. ”

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

5.1.  El monto total del convenio de inversion objeto del presente Convenio, es igual al monto de
inversion adjudicado que asciende a S/ 1,803,251.99 (Un millén ochocientos tres mil
doscientos cincuenta y uno con 99/100 soles)

5.2.  El monto total del convenio de inversidn considera los siguientes conceptos, de corresponder:

RUBRO S/

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (12.78%)

UTILIDAD (10%} (**)

SUB TOTAL

IMPUESTO 1.G.V. (18%)

| PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(***)

LIQUIDACION DE OBRA

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LIQUIDACION {**) Y
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO(***)

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL{****) 1,803,251.99

I

(*"EI porcentaje de utilidad no serd modificados o variados durante la ejecucién del Convenio.
(™) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del
Convenio de Inversion.

(™**} No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

AMPORTANTE:
=t Cuando se incluya el mantenimiento como parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
7 CONSORCIO), el costo de las actividades de mantenimiento y el costo de fa elaboracién del expediente de
‘PLNC,ON ey mantenimiento, que resultaron de la adjudicacion de la buena pro, deben ser recogidos en el presente
Convenio, precisando la cantidad en nimeros y letras.

- Cuando se incluya la operacion como parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO), el costo de las actividades de operacidn y ef costo de la elaboracion del plan de operacion,
que resuftaron de la adjudicacidn de lu buena pro, deben ser recogidos en ef presente Convenio, precisando
la cantidad en numeros y letras.

- Encaso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma las obligaciones de mantenimiento y/u operacion,

se debe incorporar adicionalmente las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES

COSTO
{Consignar en Soles, en nimeros)

Eiaboracidn del Plan de Mantenimiento |
Actividades de Mantenimiento
 Elaboracion del Plan de Operacién
Actividades de Operacién

TOTAL

wn
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- Asimismo, en caso el proyecto haya sido priorizado o actualizaco a propuesta del sector privado, de
acuerdo al Subcapitulo Il del Capitulo I'y Titulo Il del Reglamento de la Ley N° 29230, y la Empresa Privada
que propuso dicha priorizacién o actualizacion no presenta propuesta vdlida en el proceso de seleccién,
no se considera el costo de elaboracion o actualizacion del estudio de preinversion o de la ficha técnica,
en el monto total del convenio de inversion.

5.3. las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD
durante su ejecucion en el marco de lo establecido en la Cladusula Décimo Octava del presente
Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD PUBLICA v LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) firman las respectivas adendas, para su reconocimiento en el [INDICAR CIPRL O CIPGN].

5.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto total de inversién incluye

todo concepto necesario para la completa y correcta ejecucién de EL PROYECTO DE

INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, de acuerdo con lo detallado en el Convéenioy los documentos que lo

integran de acuerdo a la Clausula Tercera del presente Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deja expresa

constancia que dentro el monto total de inversidn sefialado en el expediente técnico estan incluidos

todos los conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte de las bases
integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecucidén de EL

PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD hasta su culminacion fisica(o de corresponder, hasta

culminar con la obligacién de operacidon y/o mantenimiento); dejandose establecido que el

financiamiento y ejecucién de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA

ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto /

pre IOARR.
,;;;@’-’%?g{?@ 5.5. Elmonto total del convenio de inversién no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones
.-’;"!qug. faurg ‘% y conceptos similares derivados de la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD,
&l B los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

\ . 2/
"3\ Cop Especial /=)
AN

\_-‘gfg,!mpuesms_. &

“"K"Eﬁa&y IMPORTANTE:
= - En caso el proyecto considere mantenimiento u operacion considerar el siguiente parrafo:

“5.6. Las variaciones o modificaciones en el costo de elaboracidn del expediente de mantenimiento, el
Monto Total de Mantenimiento, el costo de elaboracion del plan de operacién y/o el monto total de
operacion que se produzcan durante su ejecucion, son reconocidas en el [INDICAR CIPRL O CIPGN]
correspondiente, previa opinién favorable de LA ENTIDAD PUBLICA y, cuando corresponda, de la Entidad
Privada Supervisora. Para tal efecto, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
deben firmar la respectiva adenda al presente Convenio”.

il

O;f}/-' CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

" 6.1. El Convenio se inicia con su suscripcién y culmina con la liquidacion del convenio y cancelacién del
monto total de inversion mediante [INDICAR CIPRL O CIPGN].

6.2. El plazo de ejecucion del Convenio es de (150) ciento cincuenta dias calendarios, el mismo que

comprende:
OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Efecucion de la Obra 120 dias calendarios
Recepcion y Liquidacion del Proyecto 30 dias calendarios
TOTAL 150 dias Calendarios

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del expediente
técnico y entregado o puesto a disposicién el drea del terreno o lugar donde se desarrollard EL PROYECTO.
{**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el expediente técnico, haber contratado
a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicidn el area del terreno o lugar donde se ejecuta
EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD .
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{***) Plazo referencial. Se debe considerar el plazo maximo de recepcidn y liquidacion del proyecto, de acuerdo
alo establecido en los articulos 146,147,148 y 133 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si
ha sido incluido en el proyecto de inversidn registrado en el Banco de inversiones.

IMPORTANTE:
En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma las obligaciones de mantenimiento y/u
operacion incorporar adicionalmente las siguientes obligaciones:

6.6.

: ~ DIAS CALENDARIO
‘ OBLIGACIONES RESPONSABLE (INDICAR EN NUMERO)

‘ Elaboracion del Plan de
|_Mantenimiento (*)
Ejecucion del Mantenimiento del

| Proyecto (**)
Ejecucion del Plan de
Operaciones {(***)

Ejecucion de la Operacion del
Proyecto (****)

TOTAL

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del
Plan de Mantenimiento.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el Plan de Mantenimiento y
designado o contratado al supervisor de las actividades de Mantenimiento.

(***) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor
del Plan de Operaciones.

(****) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el Plan de Operaciones y
designado o contratado al supervisor de las actividades de operacién del Proyecto.

El plazo y cronograma definitivo de ejecucién del Proyecto /actividad / IOARR materia del presente
Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el
plazo convenido, se procede a firmar la adenda correspondiente.

Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) que
originan la paralizacion del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, LAS PARTES pueden
acordar la suspension del plazo de ejecucion hasta la culminacién de dicho evento, sin que ello
suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben
suscribir un Acta de suspensién,

En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD por causas

imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo de las mayores

prestaciones del servicio de supervisién que sean necesarios, el que se hace efectivo deduciendo

dicho monto en la liquidacién del Convenio que no es reconocido en el [INDICAR CIPRL O CIPGN].

Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo 140 del

Reglamento de la Ley N°® 29230, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién

de EL PROYECTO / ACTIVIDAD / OIARR y por cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores trabajos. En este
caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere
otorgado.

IMPORTANTE:

LA ENTIDAD PUBLICA puede agregar otras causales para la ampliacién de plazo en caso lo considere
necesario, conforme lo dispuesto en el inciso 3 del numeral 140.1 del articulo 140 del Reglamento de la
Ley N°29230.
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CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento y la ejecucién de EL
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD (INCLUIR FINANCIAMIENTO DE SUPERVISION, ESTUDIO
DEFINITIVO, EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO, LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EL
MANUAL DE OPERACION Y/O ACTIVIDADES DE OPERACION, DE CORRESPONDER), conforme a las
condiciones econdmicas y técnicas previstas en el presente Convenioy sus documentos integrantes.

7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente la totalidad de las

obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance,

empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para conseguir
los objetivos publicos previstos.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) asume el mayor costo de supervision debido a retrasos por

causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) se obliga a ejecutar ELPROYECTO con el ejecutor propuesto

de acuerdo al numeral 4.2 de la Cldusula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede

solicitar a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento establecido en el

articulo 35 del Reglamento de la Ley N2 29230.

“ IMPORTANTE:

- En caso LA ENTIDAD PUBLICA establezca que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sea la encargada
de los tramites y pagos correspondientes al saneamiento del terreno, expropiaciones e interferencias, asi
como la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y/o similares para la ejecucion
del Proyecto, se debe incluir el siguiente numeral:

"7 5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los tramites y pagos correspondientes al
[INDICAR 51 SE TRATA DE: SANEAMIENTO DEL TERRENO, EXPROPIACIONES E INTERFERENCIAS, ASI
COMO LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS, SERVIDUMBRES Y/0

% SIMILARES] para la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD . Los tramites y

}c’ pagos correspondientes a dichos conceptos que signifiquen gestion y pago a nombre de LA ENTIDAD

PUBLICA, son realizados y cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA y los montos que correspondan deben

estar reconocidos en el estudio definitivo.”

aw_’o__'\ﬁ/

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA
/g; "“i,fii’”\ 8.1. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas en las Bases y el
[/ Lic. 4 Vo Convenio, y a cumplir con las funciones y obligaciones que le confiere la tey N° 29230 vy el
Reglamento de la Ley N° 29230.
LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
o CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO DE
s INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD .
8.3. (LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA PRIVADA QUE EL MONTO TOTAL DE
INVERSION DEL PRESENTE CONVENIO SE ENMARCA DENTRO DEL LIMITE DE EMISION CIPRL O CIPGN
CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO O DE LAS
DEMAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO HABILITADAS, DE ACUERDO AL ARTICULO 44 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230).
8.4. LAENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para iniciar la ejecucion
del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD.

IMPORTANTE:

- £l plazo inicial del Contrato de Supervision debe estar vinculado al del Convenio y comprender hasta la
emisién de la conformidad de servicio de supervision, pudiendo ser prorrogado hasta la liquidacién del
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD cuando asi se establezca en el Contrato de Supervision.
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8.5. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula Vigésimo Segunda del
presente Convenio, se obliga a emitir el documento que aprueba las valorizaciones de obra y la
conformidad de recepcién, conforme al Reglamento de la Ley N° 29230, segin corresponda.

8.6. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisién del [INDICAR CIPRL O CIPGN],
dentro de los tres (3) dias habiles de acuerdo a lo establecido en el numeral 178.1 del articulo 178
del Reglamento de la Ley N2 29230, y de acuerdo con lo establecido al articulo 176, 177 y 178 del
Reglamento de la Ley N2 29230, aun cuando existan los siguientes casos:

8.6.2.  Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N° 29230 y el Reglamento de
la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad Publica.
8.6.3.  Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades publicas.

La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el [INDICAR CIPRL o CIPGN] requerido por la
EMPRESA PRIVADA es negociable], conforme a lo dispuesto en numeral 5 del articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar su disponibilidad de
las expropiaciones e interferencias, y la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre o similares para la ejecucién del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD .

IMPORTANTE:

- En caso LA ENTIDAD PUBLICA establezca que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sea la encargada

de los trdmites y pagos correspondientes al saneamiento del terreno, expropiaciones e interferencias, asi
‘; como la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y/o similares para la ejecucion del

5 Z\PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD , se debe incluir dicha precision en la Cldusula Sexta del
,"1” |Convenio.

Qtfas por
. Impuestos -5’ x’

%smos ©” CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS
LA ENTIDAD PUBLICA aprueba y reconoce los mayores trabajos de acuerdo a lo sefialado en el articulo 142
del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: FGRMULA DE REAJUSTES

La elaboracién y aplicacién de férmulas polinémicas son determinadas en [EL ESTUDIO DEFINITIVO O
DOCUMENTO DE TRABAJO QUE SE PROPONGA Y APRUEBE LA ENTIDAD PUBLICA]. Las mismas que se
sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N2 011-79-VC, sus modificatorias y sustitutorias.

; Los montos resultantes de la aplicacién de las formulas de reajuste no son considerados para la aplicacién
de la Décimo Tercera Disposicién Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

IMPORTANTE:
- Encaso LA ENTIDAD PUBLICA cuente con Expediente Técnico aprobado, agregar:

“Si LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), no presenta a LA ENTIDAD PUBLICA su propuesta de
modificaciones mediante un Documento de Trabajo antes de iniciar la ejecucion del proyecto, las
férmulas polinomicas son las establecidas en el Expediente Técnico”.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DE CALIDAD Y RECEPCION DEL PROYECTO / I0ARR

11.1. La Conformidad de Calidad del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD se emite de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, segtin Anexo 26 de la Resolucidn Directoral emitida
por la DGPPIP, y es emitido por LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.

11.2. La Conformidad de Calidad del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD se emite de acuerdo a lo
estabelcido en el Reglamento de la Ley N° 29230, seglin Anexo 25 de la Resolucién Directoral emitida por
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la DGPPIP, y es emitido por el [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIQO] de LA ENTIDAD
PUBLICA.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO
12.1 La liguidacion del Convenio de Inversion se realiza de acuerdo a lo sefialado en el articulo 133 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

12.2. Para el caso de inversiones que contemplan como obligaciones, (i} la ejecucidn fisica v (ii) e
financiamiento del servicio de supervision, se requiere contar con:

a) Conforme al numeral 1 del 133.3 del articulo 133, liguidacion por obligacién de la ejecucion
fisica, conforme a lo establecido en el articulo 148 del Reglamento.

b) Conforme al numeral 3 del 133.3 del articulo 133, documento que acredite el costo del
Documento de Trabajo, de corresponder.

¢) Conforme al numeral 4 del 133.3 del articulo 133, liquidacion del Contrato de la Entidad Privada
Supervisora, cuando su financiamiento forme parte de las Obligaciones del Convenio de
Inversién.

12.3. La Empresa Privada debe presentar la Liquidacién del Convenio de Inversion con la documentaciény
calculos detallados, segin corresponda, dentro de un plazo de veinte (20) dias, contados desde el dia
siguiente de aprobada o consentida la liquidacién o el informe de conclusién de la ultima obligacidn, segun
N corresponda.

g,

4.

==
L %
~ A,

I'n',b'fyfa I'|12 4. Dentro del plazo de veinte (20) dias de recibida la Liquidacién del Convenio de Inversién, la Entidad
= Espocial /, *’Publlca debe pronunciarse ya sea observando el informe presentado por la Empresa Privada o, de

0
Oy &/ considerarlo pertinente, elaborando otro, y notificar a la Empresa Privada para que este se pronuncie
Wencion &7

A
Al
Qq’\.
o

lmpueslos

dentro de los siete (7) dias siguientes.

12.5 En caso de que la Empresa Privada no presente la Liquidacidn del Convenio de Inversién en el plazo
previsto, es responsabilidad de la Entidad Publica elaborar dicho informe en idéntico plazo, siendo estos
gastos no reconocidos a la Empresa Privada. La Entidad PUblica notifica la aprobacion de la liquidacion a la
Empresa Privada para que esta se pronuncie dentro de los siete (7) dias siguientes. Si la Empresa Privada
no se pronuncia dentro del plazo establecido, la liquidacidén elaborada por la Entidad Publica queda
aprobada y se emite la resolucion correspondiente.

12.6. La Liquidacion del Convenio de Inversidn presentada por la Empresa Privada queda consentida,
cuando la Entidad Publica no se pronuncie dentro del plazo establecido en el presente articulo. Para tal
efecto la Empresa Privada invoca el consentimiento de dicha liquidacion mediante carta notarial
presentada a la Entidad Publica. Dicha carta notarial tiene los efectos de la resolucion de aprobacién de la
liguidacion. Cuando una de las partes observe la liquidacion, esta debe pronunciarse por Unica vez dentro
de los siete (7) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo, se considera aprobada la liquidacidn
con las observaciones formuladas.

12.7. Luego de consentida o aprobada la liquidacion, segtn corresponda vy la respectiva cancelacion del
Monto total del Convenio de Inversion mediante la emision del CIPRL o del CIPGN, culmina definitivamente
el Convenio de Inversion.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL [CIPRL]

13.1. La emisidn del [INDICAR CIPRL O CIPGN] se realiza, de acuerdo a los articulos 177 y 178 del
Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados
aprobados por la DGPPIP a la culminacién de EL PROYECTO, con los siguientes documentos:
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13.1.1.  Modelo de solicitud de emisién de CIPRL o CIPGN segin Anexo 30 de la Resolucién
Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2.  Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada Supervisora, segun
Anexo 26 de la Resolucidn Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.3.  Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA, segin Anexo
25 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucién de aprobacion de liquidacién del Convenio, que sustenta
el monto resultante de la liquidacién.

13.1.5.  Registro SIAF- SP de la afectacion presupuestal y financiera realizado por la Entidad
Publica.

IMPORTANTE:
En caso LA EMPRESA PRIVADA asuma los costos por la elaboracién o actualizacién de los Estudios de
Preinversion y/o el Expediente Técnico es necesario incluir el siguiente numeral:
“13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se aprueba el [INDICAR ESTUDIO
DE PREINVERSION O FICHA TECNICA, O EXPEDIENTE TECNICO O DOCUMENTO DE TRABAJO,
DE CORRESPONDER]”.

\ - En caso que LA EMPRESA PRIVADA asuma el financiamiento del costo del servicio de supervision, es
necesario incluir el siguiente numeral:

“13.1.7. Conformidad del servicio de supervisién, emitido por LA ENTIDAD PUBLICA, segun el Anexo 28
de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP”

QWD"‘T’?/)\ 13.2. En caso el plazo de ejecucidén del proyecto sea de hasta cinco (5) meses, sin considerar el plazo de
lzi" wfauro fl%,‘\ elaboracién del Expediente Técnico (O PLAN DE OPERACION Y/O MANTENIMIENTO, CUANDO
N geva | CORRESPONDA) el reconocimiento de la inversién se realiza con la emision de un (1) CIPRL o CIPGN

a la recepcién y un (1) CIPRL o CIPGN una vez aprobada o consentida la liquidacién.

En caso de Proyectos cuya ejecucidn, sin considerar el plazo de elaboracién del expediente técnico
sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los [INDICAR CIPRL O CIPGN] trimestralmente, por
avances en la ejecucion. El Gltimo CIPRL o CIPGN puede ser solicitado por periodos menores a tres
(3) meses.

Para tal efecto, en la solicitud de emisién de los [INDICAR CIPRL O CIPGN] por avances en la ejecucion
del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la siguiente
documentacion:

13.2.1. Modelo de solicitud de emisién del CIPRL segtin Anexo 30 de la Resolucién Directoral emitida
por la DGPPIP.

13.2.2. Aprobacién de LA ENTIDAD PUBLICA para el caso del avance trimestral, previa opinién
favorable de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.

13.2.3. Conformidad de Recepcidn y la Conformidad de Calidad para el caso de la culminacién de la
ejecucion.

13.2.2. Aprobacién de la valorizacién de la Entidad Pdblica para el caso del avance trimestral.

13.2.3. Consignacion del nimero del registro administrativo en el SIAF — SP de la respectiva
afectacion presupuestal y financiera para la emisién del [INDICAR CIPRL O CIPGN] por parte
de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el caso de fuentes que constituyen Operaciones Oficiales de
Crédito, corresponde, ademds, que se efectle el registro en el Médulo de Deuda Publica
de la Plataforma de Documentos Valorados, conforme a las disposiciones establecidas por
la DGTP.

13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcién del proyecto pueden estar contenidas en

un mismo documento.
13.4. Para la emisién del ditimo [INDICAR CIPRL O CIPGN] no es necesario la presentacién de documentos
que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido al Ministerio de Economia y Finanzas.
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IMPORTANTE:

- Cuando el mantenimiento y/u operacion forme parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO), las conformidades de las actividades de mantenimiento y/u operacion por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA son condicién necesaria y suficiente para la emision del [INDICAR CIPRL O CIPGN], seguin
Anexo 29 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

Para tal efecto se verifica que dichas actividades se hayan realizado de acuerdo a las condiciones
establecidas en el Convenio y Expediente de Mantenimiento y/o Manual de Operacion.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectua la verificacién de la
ejecucidn de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD vy de sus avances ejecutados, de ser el
caso, conforme a lo establecido en el expediente técnico, los términos de referencia, las bases y la
propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) y el presente Convenio, (ASI
COMO EN EL DOCUMENTO DE TRABAJO, DE CORRESPONDER). Asimismo, la Entidad Privada
Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucion
de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre otras, las
siguientes obligaciones:
14.2.1.  Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo informar a LA ENTIDAD

PUBLICA sobre la incorrecta ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD tras
la culminacion del EL PROYECTO, de ser el caso.

14.2.3.  Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los términos de referencia
y las Bases del proceso de seleccidén que dan mérito a su contratacion con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento de la Ley N* 29230.

14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la Entidad Privada
Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito
dicho contrato.

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente Convenio a la Entidad Privada
Supervisora, dentro de los (2) dias habiles de celebrado el Contrato de Supervision.

((),,.‘3_‘07‘3; 14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervisién de la ejecucidn del proyecto a través de su personal

ANy, . . .
q“m interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de
)

S Lz, g N\
-’|§- { Zada 2| sesenta (60) dias calendario y durante la contratacidn de una nueva Entidad Privada Supervisora.
l".‘:’ Com e e 3‘?}
T asgoccrt )
G mhuedoyl st/ IMPORTANTE:

- Encaso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) financie el costo de la supervision, se debe incorporar
el siguiente texto:

“14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
que celebra el Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para la ejecucién de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD materia de supervisién, con cargo a que dichos gastos se
reconozcan en el [INDICAR CIPRL O CIPGN]. El financiamiento de dicho costo no implica una
relacion de subordinacién de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones pactadas a favor de la
Entidad Privado Supervisora en la forma y oportunidad (pago unico o pagos parciales)
establecida en el contrato de supervision, conforme lo establecido en el articulo 174 del
Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de
recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD
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PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el
comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho efectiva la cancelacién a la
Entidad Privada Supervisora.”

- Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO), considerar lo sefialado en el siguiente pdrrafo:

“14.7. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de verificar el avance y calidad de las actividades de
mantenimiento y la elaboracién del expediente de mantenimiento, para lo cual designa o
contrata a un supervisor, con cargo a [INDICAR SI ES CON CARGO A SU PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL O CON CARGO A LA EMISION DEL CIPRL O CIPGN], de acuerdo al articulo 155 del
Reglamento de la Ley N° 29230”

de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), considerar lo sefialado en el articulo 200 y 201 del

Sihonn - Faraelsector saneamiento del Gobierno Nacional, en caso la operacién forme parte de los compromisos
\ Reglamento de la Ley N° 29230,

ar (i
I'E’rfb \l
\ 5 ZLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO
‘?fvc,m A\¥2#°15.1. Las garantias de fiel cumplimento son cartas fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de
v realizacion automatica a sélo requerimiento de LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas
\ por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca,

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir
garantias, y cuenten con clasificador de riesgo B o superior; o estar consideradas en la Gltima lista
de bancos extranjeros de primera categoria que peridédicamente publica el Banco Central de Reserva

del Peru.
fé’j _Ing e &)
zg ; ) g_}% .2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del presente Convenio, entrega a
? \ 97 Esoecla'_:;‘f LA ENTIDAD PUBLICA la garantia de fiel cumplimiento por un monto equivalente al cuatro por ciento
; ”‘['f?fi'“;sf’/ {(4%) del monto adjudicado de cada obligacién prevista en el Convenio de Inversion. Cuando el
ENCIon Convenio de Inversion contemple més de una obligacion, la garantia se presenta por cada obligacion

de manera independiente.

15.3 El presente Convenio de Inversion comprende [DETALLAR LAS OBLIGACIONES QUE TIENE LA EMPRESA
PRIVADA] de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, por ello, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) presenta como garantias las siguientes:

2 ?ﬂN CASO LA OBLIGACION CONTEMPLE SOLO EJECUCION FISICA DEL PROYECTO DE INVERSION Y
SUPERVISION:

”fg_z_/“
15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con cédigo

[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la
obligacion ejecucién fisica; y se mantiene vigente hasta la emision de la Conformidad de
Recepcidn, conforme a lo sefialado en el numeral 1 del 113.4 del articulo 113.

15.3.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con cédigo
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMERQS Y
LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la
obligacion financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene vigente hasta el
cumplimiento del dltimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme a lo sefialado
en el numeral 113.6 del Reglamento.

EN CASO LA OBLIGACION CONTEMPLE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION FISICA Y
FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION:
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15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA {O EL CONSORCIQ), previo a la suscripcion del Convenio de
inversién presenta la carta fianza con codigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto
de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al 4% del Monto
correspondiente al expediente técnico y se mantiene vigente hasta la aprobacion de LA ENTIDAD
PUBLICA.

15.3.2. La garantia correspondiente a la ejecucidn fisica se presenta dentro de un plazo
de siete (7) dias habiles de notificada la aprobacion del expediente técnico, por un monto
equivalente al 4% del Monto correspondiente a la ejecucion fisica, y se mantiene vigente hasta la
Conformidad de Recepcidn.

15.3.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) entrega la carta fianza con cddigo
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMERQOS Y
LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la
obligacion financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene vigente hasta el
cumplimiento del Ultimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme a lo sefialado
en el numeral 113.6 del Reglamento.

EN CASO LA OBLIGACION CORESPONDA A UNA IOARR:

15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcién del Convenio de
inversién presenta la carta fianza con cdédigo [INDICAR NOMERO DEL DOCUMENTO] por el monto
de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROGS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al 4% del Monto
correspondiente a la elaboracion del documento equivalente; y se mantiene vigente hasta la

i.:" 1) 6\ .. -

2 £ E}J aprobacién de LA ENTIDAD PUBLICA.

B\ 2  Especil L;‘ 15.3.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ), previo a la suscripcidn del Convenio de
‘--f'oox"“"“‘-“‘“ 57 / inversién presenta la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto

%ENC'O“ de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al 4% del Monto
correspondiente a la ejecucidn fisica; y se mantiene vigente hasta la Conformidad de Recepcidn.

15.3.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripciéon del Convenio de

inversién, entrega la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto

de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por

ciento (4%) del Monto correspondiente a la obligacion financiamiento de la Entidad Privada

Py D‘%\o\ Supervisora; y se mantiene vigente hasta el cumplimiento del dltimo pago a favor de la Entidad

W
i Af}'nETeQ,J,J <\ Privada Supervisora, conforme a lo sefialado en el numeral 113.6 del Reglamento.

/L
Rl'nnche Vel 2
e \ =
S"I‘yflembrisq ¢ ]
°"”“‘-‘ Expaciay f1 /f
b BS por

CQ’ EN CASO LA OBLIGACION CORRESPONDA A UNA OPERACION Y MANTENIMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN
UN CONVENIO QUE INCLUYE UNA INVERSION:

Crav
O‘q/

¥ U
o‘ =

15.3.1. [SE INCLUIRAN LAS GARANTIAS QUE CORRESPONDAN A LA INVERSION]

15.3.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), presenta la garantia correspondiente
al 4% del costo correspondiente a la [OPERACION Y/O MANTENIMIENTO], dentro del plazo de diez
(10) dias contados desde el dia siguiente de notificada la aprobacion del plan de [OPERACION Y/O
MANTENIMIENTO].

15.3.3. [DE HABERSE CONTRATADO LA SUPERVISION DE LA OYM POR OXI] LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO), dentro del plazo de diez (10) dias contados desde el dia siguiente de
notificada la aprobacién del plan de [OPERACION Y/O MANTENIMIENTO], entrega la carta fianza
con codigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN
NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento {4%) del Monto
correspondiente a la obligacién financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene
vigente hasta el cumplimiento del Gltimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme
a lo sefialado en el numeral 113.6 del Reglamento.

EN CASO LA OBLIGACION CORRESPONDA SOLO A UNA OPERACION Y MANTENIMIENTO.

14



e . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

o .
i;‘?q;:;. — ,fg.?"e“'g MODELO DE CONVENIO EMPRESA PRIVADA FINANCISTA
a’ﬂ; ? A?.. - En el Marco de LA Ley N229230 - Obras por Impuesto
‘k-‘n '&.}l PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y
\‘3: wﬁf NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI
N22570808

15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcién del Convenio de
inversién presenta la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto
de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al 4% de la
garantia correspondiente al 4% del costo equivalente al monto de [OPERACION Y/O
MANTENIMIENTO].

15.3.2. [DE HABERSE CONTRATADO LA SUPERVISION POR OXI} LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del convenio de inversidn, entrega la carta fianza con
codigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN
NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
correspondiente a la obligacién financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene
vigente hasta el cumplimiento del tltimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme
a lo sefialado en el numeral 113.6 del Reglamento.

,a%"“fyg;‘\%\
;) 15.4.La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al término de
! '} su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de
3/ este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.
o\ Y 15.5. [EN CASO DE INVERSIONES, ACTIVIDADES DE OYM o VIVIENDAS RURALES] Una vez realizada la
' recepcion de la ejecucidn, dentro del plazo de diez (10) dias contados desde la emisién de la conformidad
' correspondiente, LA EMPRESA PRIVADA sustituye la garantia de fiel cumplimiento por una carta fianza
equivalente al uno por ciento {1%) del monto correspondiente a dicha obligacién, sin considerar los montos
asociados a la elaboracién de estudios ni a la supervisién. Esta garantia se mantiene vigente por un (1) afio
s adicional contado desde la respectiva conformidad. Presentada la referida garantfa, LA ENTIDAD PUBLICA
VS PO % devuelve la carta fianza del cuatro por ciento (4%) inicialmente otorgada en un plazo no mayor de cinco
; 0\\\ {05) dias habiles.
ul‘ 15.6. [EN CASO DE INVERSION Y ACTIVIDAD DE OYM] La carta fianza equivalente al uno por ciento (1%) del
bo monto correspondiente a la ejecucion fisica de la inversion es presentada por LA EMPRESA PRIVADA dentro
& del plazo de diez (10) dias contados desde el dia siguiente de emitida la Conformidad de Recepcién
correspondiente. Una vez emitida la Conformidad de Recepcién de las actividades de operacion y/o
mantenimiento, LA EMPRESA PRIVADA dentro del plazo de diez (10) dias contados desde la emisién de la
referida conformidad, presenta una nueva carta fianza equivalente al uno por ciento (1%) del monto
correspondiente a la ejecucion de las actividades de operacion y/o mantenimiento con una vigencia de un

(01) afio.

‘,\ -1 . Impuestos -
; 0‘7:1/
VENClo“

ﬂ IMPORTANTE:
|\

En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:

LJ
NC'ON O/ “Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la razén social de las
Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden
ser aceptadas por LA ENTIDAD PUBLICA. Las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO son
solidarias frente a la solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las garantias mencionadas en el
parrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las empresas privadas integrantes de

EL CONSORCIO pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto.”

15.7. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total del convenio de
inversion (Y/O MONTOQO TOTAL DE MANTENIMIENTO Y/O MONTO TOTAL DE QPERACION, DE
CORRESPONDER) establecido en el Convenio de Inversidn inicial, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) esté obligada a ampliar el monto de la garantia correspondiente en la misma
proporcion, dentro de los diez {10} dias calendario de aprobadas dichas variaciones o modificaciones
por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito indispensable para la celebracién de la adenda
al presente Convenio.
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15.8. Cuando LAS PARTES convengan la reduccién de prestaciones que impligue una reduccién en el Monto
Total del Convenio de Inversion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto
de las garantias entregadas.

15.9. LA ENTIDAD PUBLICA est4 facultada para ejecutar las garantias en los siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes de los cinco (5) dias a
su vencimiento.
15.5.2. Cuando la resolucidn del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA quede
e consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisién de resolver el Convenio.
/@ﬁoﬁ’%}% 15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectue los pagos por el financiamiento de la supervision,
{o]

&

N en caso dicha obligacién esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por
el monto correspondiente.

T:;-!‘d/c\

Sop {1} ;

2 |estdonge L|1 ar
| 2\ Comy,: '_éfﬂ;bra
Y 1d,

Cibrrge
Iy, as

=
+

Hest 1 59’ /' 15.10. LA EMPRESA PRIVADA mantiene vigentes las garantias exigibles mientras exista una controversia en
SEOARE tramite relacionada con las Obligaciones garantizadas.

G

LAS PARTES dejan claramente establecido que la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no tiene un vinculo
contractual con EL CONSORCIO vy su obligacién de financiamiento, Gnicamente deviene de la obligacién de
financiamiento frente a la ENTIDAD PUBLICA por ello EL CONSORCIO no tiene obligaciones respecto a la
calidad y cumplimiento del servicio de supervision brindado.

SOORTR
& V5 " UMPORTANTE:
§| Feyra %iA ENTIDAD PUBLICA puede agregar en el numeral 15.9 otras causales de ejecucion de la garantia en caso
= dlerspecat /i considere necesario.

Otvaspor /¢y /
impuestos -
)

%y
. s
e = ¢ AUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES
16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la
ejecucién de cada una de las obligaciones establecidas en el Convenio de Inversidn, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 135 del Reglamento de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligacion, en cuyo caso LA
;‘m ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia
‘*‘--’@Q@,‘ correspondiente.
: ;2?,9 @}16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

pp‘ecral oy /
AN Al 0.1x M
A A ) . .1x Monto
\%- / Penalidad Diaria = .

F x Plazo en dias

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra, F
=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta {60) dias para la ejecucién de la obra, F=0.15

IMPORTANTE:
- Para el caso de las actividades de mantenimiento y operacién se debe considerar el plazo de las
actividades que se realizan en periodo anual para fines del cdiculo de la penalidad diaria.

16.3. La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacidn de penalidad debe ser por cada
una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como: Expediente Técnico o
Documento Equivalente, la ejecucidn de la inversion, la elaboracion del Manual de Operacion y/o
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Mantenimiento, la ejecucion de las actividades de operacién y/o mantenimiento, segln
corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada
prestacion.

16.4. Las penalidades se deducen del [INDICAR CIPRL O CIPGN] a la culminacién del Proyecto / IOARR en la
liquidacion de la obligacién, seglin corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectta la
solicitud de la emision del [INDICAR CIPRL O CIPGN], aplicando dicha deduccion; o sifuera necesario,
se hace efectivo del monto resultante de la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento, sin
perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan,
mediante la accién legal correspondiente, si fuese necesario.

16.5. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en incumplimiento o demora en la
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD , por causa imputable a LA ENTIDAD
PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a [a ampliacién de los plazos de ejecucion
respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacion contractual con el ejecutor del
Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecucién y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucién del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para
el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) una penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por
cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto. [SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD DECIDIR LA UIT
QUE APLICARA]

16.7. La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N° 29230, el Cédigo Civil

y demas normas aplicables, segiin corresponda.

IMPORTANTE:

- Las Entidades Publicas pueden establecer penalidades en el Convenio de inversion distintas a las
establecidas en los numerales 135.2 y 135.8 del articulo 135 del Reglamento, para lo cual, deberd
observar lo dispuesto en el numeral 135.4 del referido articulo. Corresponde al titular de la Entidad
Puablica evaluar y garantizar la objetividad, razonabilidad y congruencia de un supuesto de aplicacion de
penalidad, asi como en la forma de cdlculo y/o procedimiento de verificacion de los supuestos.

- Para la aplicacion del numeral 16.6 de la presente clausula, la entidad piblica debe sefialar a cuantas
UIT corresponderd la aplicacion de una penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a
dos (2} UIT por cada dia de ausencia del ejecutor del proyecto.

~ CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO
h' % 17.1. LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):
N 17.1.1.  Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio, la Ley N°
29230y el Reglamento de la Ley N° 29230.
_ ¢ 17.1.2.  Haya llegado al monto méximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1 de la
%E:'c ; Cldusula Décimo Sexta del presente Convenio.
17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucién del Proyecto, pese haber sido requerido.
17.1.4.  Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de seleccién o en la
realizacion del proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo Octava del presente Convenio.
17.1.5.  Incumpla con los acuerdos de Trato Directo o la ejecucién de laudos arbitrales o
sentencias judiciales firmes o consentidas emitidas en el marco de controversias
derivadas del Convenio de Inversion.
17.1.6.  Haya cometido o admitido haber cometido alguno de los delitos tipificados en el articulo
241 o en la secciones Il a la IV del capitulo Il del titulo XVl del Libro Segundo del Cédigo
Penal, asi como los comprendidos en el Decreto Legislativo N° 1106 Decreto Legislativo
de lucha eficaz contra el lavado activos y otros delitos relacionados a la mineria ilegal v
crimen organizado, o por delito equivalente en caso este haya sido cometido en otros
paises, segun lo determine la autoridad extranjera competente de dichos paises.
17.2. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 y 17.1.5 del numeral
17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) para que
subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento
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de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio 0 a pedido de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continta con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD
PUBLICA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIQ) hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de
la indemnizacion por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

17.4. Cuando se presente la causal sefialada en el literal 17.1.4. y 17.1.6 del numeral 17.1, LA ENTIDAD
PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para tal efecto que
LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA {O EL CONSORCIO)
informando que se ha producido dicha resolucidn, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y

3 administrativas a que hubiera lugar.

r ‘""’;"‘ 17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el plazo de

>\ By Spiua Ulf;,::,';
\ fmp ' For ! A

"-1"{'51,1,0 f"_‘"wg,gj)_f gjecucion del Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 136.2 del articulo 136
s = del Reglamento de la Ley N° 29230.

} 17.5.2. LAENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emisién del [INDICAR CIPRL
O CIPGN] u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emisidn, pese a haber sido
requerida segun el procedimiento indicado en el numeral 136.4 del articulo 136 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3.  LAENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada Supervisora mediante
— la modalidad de contratacion directa establecida en el articulo 122 del Reglamento de la

/A S .:*5’{_/‘4‘_,‘-\ Ley N° 29230 dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios a los que hace referencia
I{fcf," . - o %__:\ el numeral 173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 29230.
|\I§{ ' 3 "z;p:.an .i’a/; 17.5.4. Enlos casos que transcurran tres (3) 0 mas meses desde la fecha de entrega de los terrenos
' - %(9' o lugar donde se ejecuta la inversién, y la ENTIDAD PUBLICA no los hubiese entregado.
Mgy = 17.5.5. Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones al Convenio de Inversion

segln lo establecido en la Décimo Tercera Disposicién Complementaria y Final de la Ley
N° 29230, salvo las excepciones planteadas en la referida disposicion.

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto requiera ser reformulado,
en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

. ,/‘:\;,\) Df'_s.

'-v‘/!’rﬁé’;\\ Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones, producto de la aplicacién del articulo 130 del
Pkt 7 44 ° . s . .
(S bz pa v) <) Reglamento de la Ley N° 29230, vy se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable
<RI <Y PO via | . .
2 Jnpscre | o con la alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)} puede optar por resolver
LT P
b i fa) el Convenio o reformular el Proyecto de Inversidén y continuar con la ejecucion del Convenio de
9 Y y i
- Inversidn, siempre que se cuente con la conformidad de la Entidad Publica. En caso de resolucion,

LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de elaboracién de los estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un
plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucién del Convenio. Dicho
plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA
ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continGa con el incumplimiento
advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA PRIVADA decida resolver el
Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto
que LA EMPRESA PRIVADA remita una comunicacion escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando que
se ha producido dicha resolucion, solicitando el reconocimiento de los costos de elaboracién de los
estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza mayor o por
incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de emisidn del [INDICAR CIPRL O CIPGN] que
imposibilite de manera definitiva la continuacién del Convenio, compete a las partes en definir y
decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.
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17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9y cualquiera de LAS PARTES decida resolver
el Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto
que LA ENTIDAD PUBLICA {O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicacidn escrita a
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido
dicha resolucion.
17.11. Los efectos de la resolucion del Convenio se encuentran establecidas en el articulo 137 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. EL CONSORCIO declara, acepta y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus accionistas, socios, integrantes de los érganos de administracion y
direccién, apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o agentes, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido,
negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el futuro
ningun pago, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacidn al otorgamiento de la
Buena Pro, el Convenio y la ejecucion del Convenio.

18.2. Asimismo, EL CONSORCIO se conduciran en todo momento durante la ejecucion del Convenio, con
honestidad, probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

/\}0’ 5 DISTR, f)\

’«gﬁ . . :%;\18 3 EL CONSORCIO se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y

] 3 E:'; oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar

‘\2*(1 3 :s;p;'grz'f'.r}o;;.-" medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
WG imbuestos /8

practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o
juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia
consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la comisién de cualquiera de los
delitos tipificados en la Seccion IV del Capitulo Il del Titulo XVIII del Codigo Penal, o delitos
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o
extranjera competente, en relacién con la ejecucién del presente Convenio de Inversidn, el Proyecto
0 Proceso de Seleccion, el presente Convenio queda resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA
ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA
EMPRESA PRIVADA, conforme al numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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ongion @ CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
o 19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser responsable por la calidad
ofrecida de las obras (Y DE SU MANTENIMIENTO Y/U OPERACION, DE CORRESPONDER) vy vicios
ocultos por un plazo de (...) afios, contados a partir de la recepcidn del Proyecto.

IMPORTANTE:

- El ndmero de afios a considerar por vicios ocultos es establecido a criterio de la Entidad Publica, para
eflo deberd tomar en cuenta o sefialado en el numeral 126.4 del articulo 83 del Reglamento de la Ley
N°®29230 que establece que la Empresa Privada es responsable por los vicios ocultos por un plazo que no
puede ser inferior a siete (7) afios contados a partir de la Conformidad de la Recepcicén. En el caso de los
componentes de mobiliario y equipamiento o proyectos que en su integridad correspondan a la
adquisicion y entrega de mobiliario y/o equipamiento, la Empresa Privada es responsable por la garantia
del mobiliario y equipamiento implementado por un plazo que no puede ser superior a dos (2) afios.

19.2. Ni la suscripcién de la Conformidad de Recepcidn del Proyecto o de sus avances, ni el consentimiento
de la liquidacion del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos
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o vicios ocultos de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N°
29230y el Codigo Civil.

(dd:
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CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcidn de una adenda, siendo
Unicamente necesario la autorizacién y suscripcion del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA y el
representante de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos regulados en la Ley N° 29230.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversién, LA ENTIDAD PUBLICA debe
especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la que se financia el incremento en el
monto total del convenio de inversion.

IMPORTANTE:

- Elcaso de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se debe verificar que la variacién en el monto total
de inversién se encuentra dentro del Limite Emision CIPRL correspondiente al afio en el que se suscribe
la adenda, o verificar la posibilidad de su financiamiento a través de las demds fuentes de
financiamiento, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 6 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
sobre la ejecucidn, interpretacion, resolucidn, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con
excepcion de la aplicacion de las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a
las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes, de acuerdo con el procedimiento
establecido articulo 187 del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes
tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales de una transaccion.
En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la conciliacion o arbitraje, dentro del plazo de
caducidad de treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral 189.1 del articulo
189 del Reglamento de la Ley N° 29230.

21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacién la controversia, sin perjuicio de recurrir al
e arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacidon debe realizarse en un centro
--'6‘7‘-'%’)"\_ de conciliacion publico o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Veioea \ 11,4, Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante una institucion
arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se
someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa
de ejecucién del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo
arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto de la controversia
a fin de contribuir con el mecanismo de solucién de controversias en proceso.

D DT

IMPORTANTE:

- Puede adicionarse la informacion que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten
durante la ejecucion del Convenio. Por ejemplo, para la suscripcién del Convenio y, segun el acuerdo de
las partes puede establecerse que el arbitraje sea institucional o ante el Centro de Conciliacion de la
Camara de Comercio, debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un
arbitraje ad-hoc, debe indicarse si la controversia se somete ante un tribunal arbitral o ante un drbitro
unico.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD PUBLICA designa
a los funcionarios siguientes:
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22.1.1. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de aprobar las
valorizaciones.

22.1.2. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad de recepcion.

22.1.3. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad de calidad.

22.1.4. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad al expediente técnico, documento equivalente, documento de trabajo, y/o
Manual de Operacién y Monitoreo, de corresponder.

22.1.5. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad de la elaboracién de los estudios de preinversién o ficha técnica o de su

( ) actualizacion, de corresponder.

/\59, 22.1.6. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIQ] Responsable de realizar las
9@,\7‘ Ecok ] afectaciones presupuestales y financieras para la emision de los CIPRL o CIPGN.
,E%{’g‘ﬁ’: 22.1.7. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de solicitar la emisién
o Comi de los CIPRL o CIPGN a la DGTP.
'y“i;}h”."m?es;'fo 22.1.8.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
T conformidad del componente de equipamiento en caso sea mayoritario, de
\ corresponder.
22.1.9.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad del servicio de supervisién y de solicitar el pago de las prestaciones a la
empresa privada, de corresponder.
SO 22.1.10.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
& \ﬁgi"“ 4/,; conformidad de las actividades de Operacién y/o Mantenimiento, de corresponder.
',’.-,Qs:.' Néﬁ?,aM A %\‘. 22.1.11.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de autorizar el cambio
i_@\ et |2 de la empresa ejecutora y/o de sus profesionales.
NEAY po

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones respectivas,
conforme al articulo 17 de la Ley N2 29230.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al numeral 22.1 sélo
es necesaria la comunicacion mediante documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la
Direccion General de Politica de Promocién de Inversidn Privada del Ministerio de Economia y
Finanzas.

-\ IMPORTANTE:

No incluir nombre, porque la responsabilidad es funcional del drea competente de la Entidad Publica, de
acuerdo a sus instrumentos de gestion: manuales, operativos, Reglamentos de Organizacion y
Funciones, etc.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus domicilios los
sefialados en la parte introductoria, donde se cursan las comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y nimero de teléfono, para efectos del tramite
de solicitud de emision de [INDICAR CIPRL O CIPGN], ante la DGTP:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR DOMICILIO LEGAL]
CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR CORREOQ ELECTRONICO]

IMPORTANTE:
- La entidad publica debe consignar el correo electrénico y ndmero telefénico del funcionario
responsable de emitir el CIPRL/CIPGN.
NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR NUMERO DE TELEFONO]
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR DOMICILIO LEGAL]
CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREQ ELECTRONICO]
NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO DE TELEFONO]
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23.3. Cualquier variacidon domiciliaria, de correo electrénico o nimero de teléfono, durante la vigencia
del presente Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) dias habiles de notificada a la
otra parte mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacion o notificacidn realizada a los
domicilios, correos electrénicos o nimeros de teléfono indicados en la introduccidn del presente
documento se entiende validamente efectuada.

23.4. Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio, LA ENTIDAD PUBLICA y LA

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la Direccidn

General de Politica de Promocion de la Inversidn Privada del Ministerio de Economia y Finanzasy a

la Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econdmica y Técnica vy las disposiciones de este Convenio,
las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los
[INDICAR DIA, MES Y ANO].

Nombre, firma, sello e
T ENTIDAD PUBLICA Nombres, Firma y sello del Representante Legal
P a@\%\\ EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

. PAY
YA o\lmpuestos ,—';-9(.)_;/

- N

Drencon

22



