



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N° 014-2026-MDP-EPF/OXI -2 EMPRESA PRIVADA FINANCISTA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN EL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2715788

CIRCULAR N° 003-2026-CE-EPF/OXI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N° 014-2026-MDP-EPF/OXI-2- EMPRESA PRIVADA FINANCISTA.

DE : Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0340-2026-A-MDP/LC.

ASUNTO : Reprogramación del Calendario del Proceso de Selección N° 014-2026-MDP-EPF/OXI-2 (Evaluación de Propuesta)

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCIÓN N° 014-2026-MDP-EPF/OXI-2 - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA

FECHA : 17 de setiembre del 2026.

El Comité Especial reconformado por **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°0340-2026-A-MDP/LC**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del **PROCESO DE SELECCIÓN N°014-2026-MDP-EPF/OXI-2**, cuyo objeto de convocatoria: LA CONTRATACIÓN DE LA **EMPRESA PRIVADA FINANCISTA**, para la selección de la Empresa Privada Financista responsable del financiamiento de la elaboración del Expediente Técnico, ejecución y financiamiento del proyecto de inversión denominado : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN EL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2715788.

ACTA N° 003-2026-CE -EPF/OXI

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 014-2026-MDP-EPF/OXI – SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA

Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN EL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2715788.

Siendo las 16:34 horas del 17 de setiembre del 2026, reunidos los integrantes del Comité Especial, responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Privada Financista responsable del financiamiento de la elaboración del expediente técnico, ejecución y liquidación de obra y financiamiento de la supervisión (supervisión del expediente técnico, supervisión de la ejecución y supervisión de la liquidación del proyecto).

Esta sesión tiene por finalidad someter a votación la reprogramación del calendario para proceder con la evaluación de propuestas del proceso de selección N° 007-2026-MDP-EPF/OXI.

Apertura de la sesión:

El presidente y primer miembro Suplente del comité de selección CPC. Aarón Zeus Chaviguri Anyosa, en cumplimiento de sus funciones, inicia la sesión sustentando la necesidad de reprogramar el calendario establecido para el proceso de selección N° 014-2026-MDP-EPF/OXI-2.

1. El Comité Especial del Mecanismo de Obras por Impuestos, luego de evaluar la carga laboral existente de los servidores integrantes del Comité Especial, acuerda reprogramar la evaluación de las propuestas, en atención a la recarga laboral derivada de la atención simultánea de diversos procedimientos y actuaciones administrativas vinculadas a procesos de OXI y otras funciones propias del cargo de cada servidor integrantes del Comité Especial.
2. La reprogramación tiene por finalidad asegurar que la evaluación de las propuestas se realice con la debida diligencia técnica, legal y financiera, en observancia de los



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N° 014-2026-MDP-EPF/OXI -2 EMPRESA PRIVADA FINANCISTA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN EL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2715788

principios de eficiencia, razonabilidad y debido procedimiento, sin afectar la libre concurrencia ni los derechos de los interesados en el presente proceso de selección.

En atención a lo expuesto, el presidente del comité manifiesta que, a efectos de reiniciar adecuadamente las actividades específicas de las gerencias y/u oficinas a cargo de cada uno de los integrantes, así como considerando la participación constante en diversas reuniones que demandan tiempo significativo, se procede a la reprogramación del calendario para la adecuada evaluación de propuestas.

ANEXO N° 2:
REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	17/07/2026
Presentación de Expresiones de interés (1)	Del 20/07/2026 Hasta 03/08/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 20/07/2026 Hasta 03/08/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 03/08/2026 Hasta 07/08/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	10/08/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	11/09/2026
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	14/09/2026 al 21/09/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	22/09/2026
Consentimiento de la Buena Pro (8)	22/09/2026
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	Antes del 13/10/2026

Acto seguido, la propuesta es sometida a votación, siendo aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 16:45 horas del mismo día, se dio por concluida la sesión, procediéndose a la lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por los integrantes del Comité Especial en señal de conformidad.

Presidente y primer miembro
Suplente

.....
CPC. AARON ZEUS CHAVIGURI ANYOSA
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTO

Segundo miembro
Titular

.....
ING. MAURO NAUPA MOREYRA
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTO

Tercer miembro
Titular

.....
LIC. ADM. TEODOR RIMACHE VELASQUE
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTO