



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: " CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE MONTERREY, TUPAC AMARU II, SHANKIRWATO Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI – PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DE CUSCO con CUI 2527897

CIRCULAR N°002-2025-CE-EPF/OXI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA.

DE : Comité Especial reconformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 484-2025-A-MDP/LC.

ASUNTO : REPROGRAMACION DE CALENDARIO

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA

FECHA : 15 de octubre de 2025.

El Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°484-2025-A-MDP/LC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N°29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI para la selección de la Empresa Privada Financista que financiará y ejecutará el proyecto de inversión denominado " CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE MONTERREY, TUPAC AMARU II, SHANKIRWATO Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO CON CUI N° 2527897".

ACTA N°002-2025-CE -EPF/OXI

REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA:

Que, siendo las 5:30 pm del 15 de octubre de 2025, reunidos los integrantes del comité especial, responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la empresa privada Financista que tendrá a cargo el Financiamiento de la ejecución, supervisión y liquidación de obra.

Esta sesión tiene por finalidad someter a votación la reprogramación del calendario del proceso de selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI.

Apertura de la sesión:

El presidente y primer miembro del comité especial Econ. Tito Soto Escobar inicia la sesión sustentando la necesidad de reprogramar el calendario establecido para el Proceso de Selección N°001-2025-MDP-EPF/OXI.

- Actualmente nos encontramos en el proceso de elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Habilidad Institucional en la Unidad de Gestión Educativa Local Pichari, Kimbiri y Villa Virgen, distrito de Pichari, provincia de La Convención, departamento del Cusco", con CUI N° 2668070, habiéndose realizado el concurso público y adjudicada la empresa responsable de la elaboración del expediente técnico, esta ha presentado su Plan de Trabajo ante la Sub Gerencia de Elaboración de Expedientes Técnicos, misma que está a mi cargo.

Por lo tanto, informo que el día de mañana jueves 16 de octubre del presente año, me desplazare a la ciudad del Cusco con la finalidad de participar en una reunión técnica para agilizar la asignación del equipo evaluador por parte del Gobierno Regional del Cusco. Ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Municipalidad Distrital de Pichari y el Gobierno Regional del Cusco, específicamente en su Cláusula Sexta, la cual establece que corresponde al Gobierno Regional, a través de sus instancias competentes, asumir la revisión, evaluación

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN - CUSCO



Econ. Tito Soto Escobar
PRESIDENTE y 1er MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN - CUSCO



Ing. Zamora Huaman Mauricio
2do MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN - CUSCO



Lic. Adm. Teodor Rimache Velasque
3er MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: " CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE MONTERREY, TUPAC AMARU II, SHANKIRWATO Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI – PROVINCIA DE LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO con CUI 2527897

y seguimiento del Plan de Trabajo y de los productos derivados del expediente técnico, responsabilidad que, hasta la fecha, aún no ha sido cumplida.

En tal sentido, y considerando que no podré estar presente para participar en la etapa de recepción de propuestas del proceso de selección, se propone la reprogramación del calendario establecido, a fin de garantizar una adecuada supervisión y continuidad del proceso conforme a lo normado.

- Acto seguido, se somete a votación la propuesta de reprogramación del calendario del Proceso de Selección N° 001-2025-MDP-EPF/OXI – Empresa Privada Financista, siendo aprobada por unanimidad. En ese sentido, el cronograma queda establecido de la siguiente manera:

ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	18/09/2025
Presentación de Expresiones de interés (1)	19/09/2025 AL 29/09/2025
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	19/09/2025 AL 29/09/2025
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	30/09/2025 AL 03/10/2025
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	06/10/2025
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	20/10/2025
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	21/10/2025 al 24/10/2025
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	27/10/2025
Consentimiento de la Buena Pro (8)	27/10/2025
	10/11/2025
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	17/11/2025

En señal de conformidad con lo acordado, firman la presente los miembros del Comité encargado de conducir el Proceso de Selección de la Empresa Privada Financista.

Atentamente;

Presidente y Primer Miembro
(TITULAR)

Segundo Miembro
(TITULAR)

Tercer Miembro
(TITULAR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

Econ. Tito Soto Escobar
PRESIDENTE y 1er MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

Ing. Zamora Huaman Mauricio
2do MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

Lic. Adm. Teodor Rimache Velasque
3er MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO