



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
TERCERA CONVOCATORIA - PROCESO DE SELECCIÓN N°005-2026-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA



En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N° 2556420.

CIRCULAR N° 003-2026-CE-EPS/OXI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N° 005-2026-MDP-EPS/OXI-3- EMPRESA PRIVADA FINANCIERA.

DE : Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0340-2026-A-MDP/LC.

ASUNTO : Reprogramación del Calendario del Proceso de Selección N° 005-2026-MDP-EPS/OXI-3 (Evaluación de Propuesta)

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCIÓN N° 005-2026-MDP-EPS/OXI-3 - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

FECHA : 15 de septiembre del 2026.

El Comité Especial conformado por **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°0340-2026-A-MDP/LC**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del **PROCESO DE SELECCIÓN N°005-2026-MDP-EPS/OXI-3**, cuyo objeto de convocatoria: LA CONTRATACIÓN DE LA **EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA**, RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO**" CUI N° 2556420.

ACTA N° 003-2026-CE -EPS/OXI

TERCERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 005-2026-MDP-EPS/OXI – SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N° 2556420.

Siendo las 17:23 horas del 15 de septiembre del 2026, reunidos los integrantes del Comité Especial, responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Privada Supervisora Responsable de la supervisión de la ejecución y liquidación de obra.

Esta sesión tiene por finalidad someter a votación la reprogramación del calendario para proceder con la **Evaluación y calificación de Propuestas Técnicas y económicas y resultado de evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la buena pro**, del proceso de selección N°005-2026-MDP-EPS/OXI.

Apertura de la sesión:

El Presidente y Primer Miembro Suplente del Comité Especial de Obras por Impuestos, **CPC. Aarón Zeus Chaviguri Anyosa**, en cumplimiento de las funciones y atribuciones conferidas mediante el acto de designación correspondiente, procede a informar y dejar constancia debido a la imposibilidad temporal de participación de determinados integrantes titulares del Comité Especial, circunstancia que impide la continuidad de las actuaciones propias de la etapa de evaluación", la cual imposibilitó temporalmente la continuidad de la actividad vinculada al proceso de selección a cargo de dicho órgano colegiado, y teniendo la necesidad de reprogramar el calendario establecido para el **proceso de selección N° 005-2026-MDP-EPS/OXI-3**.

1. Durante el periodo establecido para la **Evaluación de la Propuesta Técnica**, se registró:

El Comité Especial recibió solo dos (02) **Propuesta Técnica según detalle**:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

TERCERA CONVOCATORIA - PROCESO DE SELECCIÓN N°005-2026-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N° 2556420.

Nº DE POSTOR	EMPRESA	CONSORCIO SUPERVISOR PICHARI (Conformado por los integrantes Alfredo Quispe Alfaro , con DNI N° 28226928, con una participación del 70 % en el Consorcio y José Roni Risco Alva , con DNI N° 18120985, con una participación del 30 % en el Consorcio)
01	REPRESENTANTE COMÚN	ROBERTO CARLOS QUISPE BARRIENTOS
	FECHA DE RECEPCION	08/09/2026
	HORA DE RECEPCION	17:46 PM
	Nº DE REGISTRO	16565
	SOBRE N° 1- PROPUESTA TECNICA	402 FOLIOS

Nº DE POSTOR	EMPRESA	CONSORCIO SAN JOSE (Conformado por los integrantes Elmer Raul Tovar Huanca , con DNI N° 19942403, con una participación del 50 % en el Consorcio y Juan Gamarra Maldonado , con DNI N° 19937937, con una participación del 50 % en el Consorcio)
02	REPRESENTANTE COMÚN	WILBERT TRUJILLANO ARRIOLA
	FECHA DE RECEPCION	08/09/2026
	HORA DE RECEPCION	17:58 PM
	Nº DE REGISTRO	16568
	SOBRE N° 1- PROPUESTA TECNICA	TOMO I: 449 FOLIOS (Observaciones: 1) no está foliado la página 1 que constituye el índice; 2) existen folios 87-A y 87-B dentro de la foliación; 3): salto de foliación del 299 al 301 -falta consignar la foliación 300). TOMO II: 935 FOLIOS (Observaciones: 1) el folio 587 se repite; 2) de la página 879 se salta a la página 888, la foliatura prosigue a partir de la 889).

- Al respecto, se deja constancia de que el Econ. Tito Soto Escobar, en su condición de Presidente y Primer Miembro Titular del Comité Especial, emitió su renuncia al Cargo de Sub Gerente de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, conforme se acredita mediante **INFORME N° 309-2026-MDP-SGFEP-TSE/SG**, de **fecha 14 de septiembre de 2026**.
- De igual manera, el Presidente y Primer Miembro Suplente del Comité Especial, **CPC. Aarón Zeus Chaviguri Anyosa**, solicitó el uso físico de su periodo vacacional correspondiente el **14 de septiembre del 2026**, conforme a la documentación administrativa presentada para tal efecto.
En consecuencia, durante los periodos antes señalados se configuró una situación de **imposibilidad temporal para la conformación del quórum funcional requerido para la actuación del órgano colegiado**, toda vez que los miembros designados no se encontraban. Dicha circunstancia imposibilitó materialmente la realización de las sesiones y, por consiguiente, la prosecución de las actuaciones vinculadas con la evaluación y demás etapas de los diferentes procesos de selección a cargo del Comité Especial.
- Por tanto, habiéndose cumplido el periodo de licencia vacacional correspondiente y encontrándose el suscrito **CPC. Aarón Zeus Chaviguri Anyosa** reincorporado a sus funciones como Presidente y Primer Miembro Suplente del Comité Especial,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
TERCERA CONVOCATORIA - PROCESO DE SELECCIÓN N°005-2026-MDP-EPS/OXI - EMPRESA
PRIVADA SUPERVISORA

En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N° 2556420.

corresponde **reanudar y dar continuidad a las actuaciones administrativas pendientes**, en particular aquellas relacionadas con la evaluación del proceso de selección, observando los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, eficiencia, debido procedimiento y continuidad de la función administrativa.

Finalmente, se deja expresa constancia de que la reanudación de las actividades del Comité Especial se efectúa en el marco de las competencias conferidas mediante el acto resolutivo de reconfiguración, procurando garantizar la **continuidad, regularidad, transparencia y validez de las actuaciones administrativas**, así como el cumplimiento de las etapas y plazos que correspondan en cada uno de los procesos de selección bajo responsabilidad del Comité Especial y esto con la finalidad de **reprogramar la Evaluación de propuesta Técnica y Económica**.

ANEXO N° 2:

REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	07/08/2026
Presentación de Expresiones de interés (1)	10/08/2026 al 18/08/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	10/08/2026 al 18/08/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	19/08/2026 AL 28/08/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	31/08/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1 y N° 2 (5)	08/09/2026
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	09/09/2026 al 16/09/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	17/09/2026
Consentimiento de la Buena Pro (8)	17/09/2026
Suscripción del Contrato de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada supervisora (9)	Antes del 06/10/2026

Acto seguido, la propuesta es sometida a votación, siendo aprobado por unanimidad.

Siendo las 17:40 horas del mismo día, el Comité Especial da por concluida la sesión, dejando constancia de lo actuado. En señal de aceptación y conformidad, firman los presentes.

Presidente y primer miembro
Suplente

Segundo miembro
Titular

Tercer miembro
Titular